

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工事名 : 令和4-8年度 横断道津田大橋下部P2工事 (技術提案評価型(S型))

技術資料提出期限 : 令和4年12月14日

No.	業者名	加算点					施工体制評価点				加算点 + 施工体制評価点 (D+E)	備考	
		技術提案		ヒアリング 技術提案の適切性	B 賃上げを表明した 企業	C 施工体制評価点の獲得割合を乗じた技術提案加算点 (小数位1桁(2位四捨五入)) A×E/30	D 加算点 合計 (B+C)	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	E 施工体制評価点 合計			
		VEに値する提案											A 加算点
		「鋼管矢板基礎の品質確保」に関する技術提案	「現場施工時の配慮」に関する技術提案										
		30	30	60				15	15	30			
1	岩田地崎建設(株)	12	11	23		4	23	27	15	15	30	57	
2	東急建設(株)	18	14	32		4	32	36	15	15	30	66	
3	(株)鴻池組												超過
4	(株)ノバック	11	13	24		4	24	28	15	15	30	58	
5	五洋建設(株)	18	16	34		4	34	38	15	15	30	68	
6	若築建設(株)	13	14	27		4	27	31	15	15	30	61	
7	(株)奥村組												辞退
8	鉄建建設(株)												超過
9	大豊建設(株)	16	14	30		4	30	34	15	15	30	64	
10	大林組・姫野組特定建設工事共同企業体	18	13	31		4	31	35	15	15	30	65	
11	(株)不動テトラ												超過
12	戸田建設(株)												辞退
13	鹿島建設(株)	20	16	36		4	36	40	15	15	30	70	
14	前田・東洋特定建設工事共同企業体	17	16	33		4	33	37	15	15	30	67	
15	(株)安藤・間												超過
16	西松建設(株)												無効
17	東亜建設工業(株)	15	18	33		4	33	37	15	15	30	67	