総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名　：　令和４－６年度　横断道津田高架橋Ｐ４－Ｐ３外１橋上部工事（技術提案評価型(S型)）	評価点合計（満点）：　140 点		設定加算点：　30点
技術資料提出期限：　令和４年１２月１日			設定加算点（満点）：　53点

No.	業　者　名	加算点 / 技術提案 / VEに値する提案 / 「鋼橋の品質確保」に関する技術提案	Ⓐ 加算点	技術者評価・企業評価　判定結果 / 技術者評価 / 配置予定技術者評価 / CPD	同種工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	年齢	ICT活用工事実績	小計 ①	企業評価 / 基本企業評価 / 施工実績等評価 / 同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	地域精通度・地域貢献度・社会性 / 近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰等	事故及び不誠実な行為等に対する評価	小計	その他企業評価 / 災害時等の対応 / 災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地理的条件評価 / 地域内での営業拠点、製作工場	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	ICT技術評価 / ICT技術（土工）の全面的活用	ICT技術（舗装工）の全面的活用	ICT技術（河川浚渫）の全面的活用	登録基幹技能者評価 / 登録基幹技能者の活用	地すべり防止工事士の活用	河川維持管理技術者等の活用	新技術活用提案書	若手技術者の配置	建設シニアの配置	週休２日工事の実績	橋梁補修工事等施工実績	橋梁補修工事等又は経常維持工事の施工実績	建設マスター等の活用	小計	小計 ②	評価点合計 ①+②=③	Ⓑ 加算点（小数位1桁（2位四捨五入））③に対する相対評価換算 有・無	Ⓒ 賃上げを表明した企業	Ⓔ 施工体制評価点の獲得割合を乗じた技術提案加算点（小数位1桁（2位四捨五入）） A×D/30	Ⓕ 合計加算点 (B+C+E)	施工体制評価点 / 品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	Ⓓ 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (D+F)
		20	20	5	10	30	5	－	2	52	10	30	5	10	10	-30	65	－	－	5	－	－	－			5	－	－	－	－	－	3	5	－	5	23	88	140	30	3	20		15	15	30	
1	(株)ＩＨＩインフラシステム	14	14	5	10	25	0	－	0	40	10	25	3	10	0	0	48	－	－	0	－	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	3	5	－	0	13	61	101	30	3	14	47	15	15	30	77
2	高田機工(株)	12	12	5	10	30	0	－	0	45	10	25	0	10	0	0	45	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	0	－	5	5	50	95	28.2	3	12	43.2	15	15	30	73.2
3																																														
4																																														
5																																														
6																																														
7																																														
8																																														
9																																														
10																																														
11																																														
12																																														