総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名　：令和４－５年度　横断道黒須川橋上部工事　（技術提案評価型（Ｓ型））

技術資料提出期限：令和４年９月８日

No.	業者名	加算点 技術提案 ＶＥに値する提案 「ＰＣ橋の品質確保」に関する技術提案	加算点 技術提案 ＶＥに値する提案 「現場施工時の配慮」に関する技術提案	加算点 技術提案 Ⓐ 加算点	加算点 ヒアリング 技術提案の適切性	加算点 Ⓑ 賃上げを表明した企業	加算点 Ⓒ 施工体制評価点の獲得割合を乗じた技術提案加算点（小数位1桁（2位四捨五入）） A×E/30	加算点 Ⓓ 加算点合計 (B+C)	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制評価点 施工体制確保の確実性	施工体制評価点 Ⓔ 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (D+E)	備考
		20	40	60		4	60		15	15	30		
1	日本高圧コンクリート(株)	12	16	28		4	28	32	15	15	30	62	
2	(株)富士ピー・エス	12	24	36		4	36	40	15	15	30	70	
3	(株)安部日鋼工業	12	22	34		4	34	38	15	15	30	68	
4	オリエンタル白石(株)	8	26	34		4	34	38	15	15	30	68	
5	極東興和(株)												無効
6	(株)日本ピーエス	14	22	36		4	36	40	15	15	30	70	
7	川田建設(株)	12	22	34		4	34	38	15	15	30	68	
8	三井住友建設(株)	16	22	38		4	38	42	15	15	30	72	
9	(株)ピーエス三菱	9	24	33		4	33	37	15	15	30	67	
10													
11													
12													