

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和4-6年度 安芸道路伊尾木川橋上部工事 (技術提案評価型(S型))

技術資料提出期限: 令和4年10月27日

No.	業 者 名	加 算 点					施工体制評価点			加算点 + 施工体制評価点 (D+E)	備 考		
		技術提案			ヒアリング	ⓑ	ⓒ	ⓓ	品質確保の実効性			施工体制確保の確実性	ⓔ
		VEに値する提案		ⓐ 加算点	技術提案の適切性	賃上げを表明した企業	施工体制評価点の獲得割合を乗じた技術提案加算点 (小数位1桁(2位四捨五入)) A×E/30	加算点合計 (B+C)					
		「鋼橋の品質確保」に関する技術提案	「現場工事時の配慮」に関する技術提案										
30	30	60		4	60	15	15	30					
1	宇野重工(株)												辞退
2	佐藤鉄工(株)	12	14	26		4	26	30	15	15	30	60	
3	宮地エンジニアリング(株)	11	16	27		4	27	31	15	15	30	61	
4	(株)アルス製作所												無効
5	川田工業(株)	22	20	42		4	42	46	15	15	30	76	
6	(株)駒井ハルテック	14	16	30		4	30	34	15	15	30	64	
7	瀧上工業(株)	14	11	25		4	25	29	15	15	30	59	
8	高田機工(株)	13	14	27		4	27	31	15	15	30	61	
9	UBEマシナリー(株)												無効
10	日本ファブテック(株)	15	16	31		4	31	35	15	15	30	65	
11	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)	16	13	29		4	29	33	15	15	30	63	
12	(株)IHIインフラシステム	15	12	27		4	27	31	15	15	30	61	
13	日本車輛製造(株)												辞退
14	(株)名村造船所												無効
15	JFEエンジニアリング(株)	15	14	29		4	29	33	15	15	30	63	
16	横河ブリッジ・鉄建ブリッジ特定建設工事共同企業体	20	12	32		4	32	36	15	15	30	66	