総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名　：令和４年度　安芸道路伊尾木川橋下部Ｐ1，Ｐ２工事　（施工能力評価型（Ⅱ型））

評価点合計(満点)　：　133点

設定加算点（満点）　：　32点

技術資料提出期限：　令和4年8月5日

No.	業者名	加算点 技術者評価・企業評価 判定結果 技術者評価 配置予定技術者評価 CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	年齢	ICT活用工事	小計①	企業評価 基本企業評価 施工実績等評価 同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	地域精通度・地域貢献度・社会性 近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰等	事故及び不誠実な行為等に対する評価	低入札工事に対する評価	小計	その他企業評価 災害時等の対応 災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地理的条件評価 地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	ＡＳ舗装、海上作業船団施工体制	ICT技術評価 ＩＣＴ技術（土工）の全面的活用	ＩＣＴ技術（舗装工）の全面的活用	ＩＣＴ技術（河川浚渫）の全面的活用	登録基幹技能者評価 登録基幹技能者の活用	地すべり防止工事士の活用	河川維持管理技術者等の活用	新技術活用提案書	若手技術者の配置	建設シニアの配置	週休２日工事の実績	橋梁補修工事等又は経常維持工事の施工実績	建設マスター等の活用	小計	小計②	評価点合計 ①+②=③	Ⓐ 加算点（小数位１桁（２位四捨五入）） ③に対する相対評価換算 有 無	Ⓑ 賃上げを表明した企業	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	Ⓒ 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (A+B+C)	備考
		5	10	30	5		2	52	10	30	5	10	10	-30		65	5								5						3	3	5	16	81	133	30	2	15	15	30		
1	（株）竹内建設	5	0	0	0		0	5	10	20	2	10	3	0		45	5								5						3	3	0	16	61	66	17.7	0	15	15	30	47.7	
2	須工ときわ（株）	5	10	30	0		2	47	10	25	5	10	0	0		50	5								5						3	2	0	15	65	112	30.0	2	15	15	30	62.0	
3	ジョウトク建設（株）																																											予定価格超過
4	（株）清水新星																																											予定価格超過
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
11																																												
12																																												