総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名	：令和４－５年度　南国安芸道路下井西改良第８工事　（施工能力評価型（Ⅱ型））　評価点合計(満点)　：　133点　設定加算点（満点）　：　32点

技術資料提出期限：　令和4年8月31日

No.	業者名	加算点																																					施工体制評価点			加算点＋施工体制評価点 (A+B+C)	備考
		技術者評価・企業評価　判定結果																																									
		技術者評価							企業評価																																		
									基本企業評価									その他企業評価																										
		配置予定技術者評価							施工実績等評価			地域精通度・地域貢献度・社会性					災害時等の対応		地理的条件評価			ICT技術評価			登録基幹技能者評価																		
		CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	年齢	ICT活用工事	小計①	同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰等	事故及び不誠実な行為等に対する評価	低入札工事に対する評価	小計	災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	ICT技術（土工）の全面的活用	ICT技術（舗装工）の全面的活用	ICT技術（河川浚渫）の全面的活用	登録基幹技能者の活用	地すべり防止工事士の活用	河川維持管理技術者等の活用	新技術活用提案書	若手技術者の配置	建設シニアの配置	週休2日工事の実績	経常維持工事の施工実績	建設マスター等の活用	小計	小計②	評価点合計 ①+②=③	A 加算点（小数位1桁（2位四捨五入）） ③に対する相対評価換算 有 無	B 賃上げを表明した企業	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	C 施工体制評価点合計		
		5	10	30	5		2	52	10	30	5	10	10	-30		65	5								5						3	3	5	16	81	133	30	2	15	15	30		
1	福留開発（株）																																										無効
2	（株）竹内建設	5	7	15	0		0	27	10	20	2	10	3	0		45	5								5						3	0	0	13	58	85	22.4	0	15	15	30	52.4	
3	ミタニ建設工業（株）	5	10	0	3		0	18	10	25	5	10	5	0		55	5								0						3	0	0	8	63	81	21.3	2	15	15	30	53.3	
5	四国開発（株）	5	10	30	3		2	50	10	25	3	10	0	0		48	5								5						3	3	0	16	64	114	30.0	2	15	15	30	62.0	
6	須工ときわ（株）	5	10	30	0		2	47	10	25	5	10	0	0		50	5								5						3	0	0	13	63	110	28.9	2	15	15	30	60.9	
7	入交建設（株）																																										無効
8	ジョウトク建設（株）	5	10	25	5		2	47	10	25	3	10	0	0		48	5								5						3	0	0	13	61	108	28.4	2	15	15	30	60.4	
9	（株）晃立	5	10	25	3		2	45	10	25	3	10	0	0		48	5								0						3	0	0	8	56	101	26.6	2	15	15	30	58.6	
10	（株）清水新星	5	7	20	3		0	35	10	25	2	10	0	0		47	5								5						0	0	0	10	57	92	24.2	2	15	15	30	56.2	
11	青木建設（株）	5	10	25	0		2	42	10	25	2	10	0	0		47	5								5						3	0	0	13	60	102	26.8	2	15	15	30	58.8	
12																																											