総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名:令和4−5年度 南国安芸道路芸西高架橋下部 (その2) 工事 (施工能力評価型(II型)) 評価点合計(満点) : 133点 設定加算点(A) : 30点

技術資料提出期限:令和5年2月6日

Г			加 算 点																		施	工体制	評価点															
No.			判定結果																																			
					++-34	c ak an /m				企業評価														Į.				施	(D)									
			技術者評価							基本企業評価						その他企業評価											(A)	(B)	(C)	E .	工			i				
			配置予定技術者評価					施工実績等評価 地域精通度・地域貢献 度・社会性				災害	時等の 応	地理	地理的条件評価		情報化施工 技術評価	T報化施工 技術評価 ICT技術評価		技能者等の 活用 遇			建設			評		加算点		質確	体制	±5: → 1+ ±1	加算点 +					
	Э.	業 者 名		同		優	I	小	同種施類		ı	近隣	555	行事		災害	災害	寺 域	鋼		情報	I C	ΞI	登録	2日履行	梁補	マス		小計	価点	加算点 (小数位1桁	加点 (賃上げ	加算点 加点後	保の	確保の確	施工体制評価点合計	施工体制 評価点	備考
			С	施類	: 1	良せ	i (I	事に	地域	災 害 表支	為等に対する	小	時のの	時		橋等	船舗装	化施	, T	O T	基		修 工	9	小		合	(2位四捨五 入))	表明)	777777	実効				
			P D	工経験	事成績	244	の有無証	1	施工実績	事成	係る	績で	彰援	対不	計	評事価業	制復旧	での	体製制作	正、病	用工	全面的 -	全技面術	用 財 技 能	証明	事等	等の	計	2	計	③に対する		(A+B)	性	実		(C+D)	
			Ъ			- 10	一部即	i	績事の	績	表彰	の 施 工		がる評価		継続	支援	拠点	工体性上場制作	制化	技術の	活用工)	全面的活用	者の	書の	実	活用			1)+2=3	相対評価 換算				性			
				の		彰	書			<u> </u>		実				カ	体	AN	の	業	活	10	用装	活	評	績	*				有無						1	
H	╁		5	10	30		1	52	10				10	-30		5		_						5	3	3	5	16	81	133		2		15	15	30		
L		(株) 新創	5	10	30	3	0	48	10	25	3	10	5	0	53	5	_	_		Ζ,	\angle	/_	/_	5	3	3	0	16	69	117	29. 5	2.0	31.5	15	15	30. 0	61.5	
4	:	(株) 竹内建設									<u> </u>									/																		無効
;	3	タニ建設工業 (株)	5	10	30	3	0	48	10	25	5	10	5	0	55	5								5	3	3	0	16	71	119	30.0	2.0	32.0	15	15	30.0	62.0	
4	Д	国国開発(株)																																				予定価格超過
	須	[工ときわ(株)	5	10	30	0	2	47	10	25	5	10	0	0	50	5								5	3	2	0	15	65	112	28. 2	2. 0	30. 2	15	15	30. 0	60. 2	
(新	f進建設 (株)	5	10	25	0	0	40	10	25	2	10	0	0	47	5								5	0	0	0	10	57	97	24. 5	2. 0	26. 5	15	15	30. 0	56. 5	
	. j	ジョウトク建設 (株)	5	10	25	0	0	40	10	25	3	10	0	0	48	5								5	0	0	0	10	58	98	24. 7	2.0	26. 7	15	15	30. 0	56. 7	
8		(株) 清水新星	5	10	25	0	2	42	10	25	2	10	0	0	47	5								5	0	0	0	10	57	99	25. 0	2. 0	27. 0	15	15	30. 0	57. 0	
ģ																																						
1	0																																					
1	1																								-													
1	2																																					