総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名　：令和４－５年度　越知道路ケヤキ谷橋補強拡幅工事　（技術提案評価型(S型)）

技術資料提出期限：令和４年６月２２日

No.	業　者　名	加算点									施工体制評価点			加算点＋施工体制評価点 (D+E)	備考
		技術提案				ヒアリング	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ				Ⓔ		
		ＶＥに値する提案			Ⓐ	技術提案の適切性	賃上げを表明した企業	施工体制評価点の獲得割合を乗じた技術提案加算点（小数位1桁(2位四捨五入)） A×E/30	加算点合計 (B+C)		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	施工体制評価点合計		
		「品質確保」に関する技術提案		「現場施工時の配慮」に関する技術提案	加算点										
		30		30	60		4	60			15	15	30		
1	川田工業（株）	18		22	40		4	40	44		15	15	30	74	
2	日本鉄塔工業（株）														入札辞退
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															