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総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）
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1 （株）横河ブリッジ 予定価格超過
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　工　事　名　：令和４－５年度　国道３３号仁淀川橋橋梁補修工事 (施工能力評価型（Ⅱ型）) 設定加算点（満点）　：　32点
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