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加　　算　　点

ヒアリング

配置予定技術者評価 施工実績等評価
地域精通度・地域貢献

度・社会性
災害時等の

対応
情報化施工
技術評価
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20.0 20 5 10 30 5 2 52 10 30 5 10 10 -30 65 5 5 3 5 13 78 130 3 15 15 30

1 （株）ＩＨＩインフラ建設 3.0 3.0 5 10 30 3 0 48 10 25 5 10 0 0 50 5 5 3 0 13 63 111 29.5 3.0 32.5 35.5 3.0 35.5 15 15 30.0 65.5

2 （株）愛橋 14.0 14.0 5 10 30 5 0 50 10 25 5 10 0 0 50 5 3 3 0 11 61 111 29.5 3.0 32.5 46.5 14.0 46.5 15 15 30.0 76.5

3 （株）安部日鋼工業 9.0 9.0 5 10 30 5 0 50 10 30 5 10 0 0 55 5 0 3 0 8 63 113 30.0 3.0 33.0 42.0 9.0 42.0 15 15 30.0 72.0

4 オリエンタル白石（株） 8.0 8.0 5 7 20 0 0 32 10 25 3 10 0 0 48 5 5 3 0 13 61 93 24.7 3.0 27.7 35.7 8.0 35.7 15 15 30.0 65.7

5 川田建設（株） 14.0 14.0 5 10 30 3 0 48 10 25 5 10 0 0 50 5 5 3 0 13 63 111 29.5 3.0 32.5 46.5 14.0 46.5 15 15 30.0 76.5

6 極東興和（株）                                 入札辞退

7 昭和コンクリート工業（株） 2.0 2.0 5 10 30 3 0 48 10 30 0 3 0 0 43 5 0 3 0 8 51 99 26.3 3.0 29.3 31.3 2.0 31.3 15 15 30.0 61.3

8 （株）日本ピーエス 7.0 7.0 5 7 20 0 0 32 10 25 0 10 0 0 45 5 0 3 0 8 53 85 22.6 3.0 25.6 32.6 7.0 32.6 15 15 30.0 62.6

9 （株）富士ピー・エス 14.0 14.0 5 10 30 3 0 48 10 25 0 10 0 0 45 5 5 3 0 13 58 106 28.1 3.0 31.1 45.1 14.0 45.1 15 15 30.0 75.1

10 三井住友建設（株） 6.0 6.0 5 10 30 3 0 48 10 25 5 10 0 0 50 5 3 3 0 11 61 109 28.9 3.0 31.9 37.9 6.0 37.9 15 15 30.0 67.9
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A

①+②=③

G
E

技術資料提出期限：令和５年１１月１０日

評価点合計(満点) ： 130点 設定加算点（ B ） ： 30点

設定加算点（A+B） ： 50点

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和５ー７年度 外環空港線南吉田第４高架橋上部工事 (技術提案評価型(Ｓ型))

③に対する

相対評価

換算

有 無
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