

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和5-7年度 津島道路上畑地5号橋上部工事 (技術提案評価型(S型))

技術資料提出期限 : 令和5年10月18日

No.	業 者 名	加 算 点						施工体制評価点					加算点 + 施工体制評価点 (D+E)	備考
		技術提案				ヒアリング 技術提案の適切性	D 施工体制評価点の 獲得割合を技術点 に乗じた値 (小数位1桁(2位四 捨五入)) A×E/30+B	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	E 施工体制評価点 合計				
		VEに値する提案		A 加算点	B (賃加算 点加 明点)						C 加算点 加 点 後			
		PC橋の 品質確保	現場 施工時の 配慮											
30.0	30.0	60	4	64	15	15	30							
1	(株) IHIインフラ建設	12.0	18.0	30.0	4.0	34.0	/	34.0	15	15	30.0	64.0		
2	(株) 愛橋	20.0	13.0	33.0	4.0	37.0	/	37.0	15	15	30.0	67.0		
3	(株) 安部日鋼工業	12.0	12.0	24.0	4.0	28.0	/	28.0	15	15	30.0	58.0		
4	オリエンタル白石 (株)	18.0	11.0	29.0	4.0	33.0	/	33.0	15	15	30.0	63.0		
5	川田建設 (株)	20.0	20.0	40.0	4.0	44.0	/	44.0	15	15	30.0	74.0		
6	極東興和 (株)	16.0	14.0	30.0	4.0	34.0	/	34.0	15	15	30.0	64.0		
7	昭和コンクリート工業 (株)	6.0	8.0	14.0	4.0	18.0	/	18.0	15	15	30.0	48.0		
8	大日本土木 (株)	16.0	11.0	27.0	4.0	31.0	/	31.0	15	15	30.0	61.0		
9	(株) 日本ビーエス	16.0	13.0	29.0	4.0	33.0	/	33.0	15	15	30.0	63.0		
10	日本高圧コンクリート (株)	16.0	20.0				/						予定価格超過	
11	(株) 富士ビー・エス	16.0	18.0	34.0	4.0	38.0	/	38.0	15	15	30.0	68.0		
12	三井住友建設 (株)	18.0	18.0	36.0	4.0	40.0	/	40.0	15	15	30.0	70.0		