総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和５ー６年度　山鳥坂ダム新入船橋橋脚工事　（技術提案評価型（Ｓ型））

技術資料提出期限：令和５年６月１４日

No.	業者名	加算点 技術提案 ＶＥに値する提案 橋脚躯体工の品質確保	現場施工時の配慮事項	A 加算点	B（賃上げ表明）加算点加点	C 加算点加点後	ヒアリング 技術提案の適切性	D 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値（小数位1桁(2位四捨五入)） A×E/30+B	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	E 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (D+E)	備考
		30.0	30.0	60	4	64			15	15	30		
1	（株）安藤・間												予定価格超過
2	（株）大林組												無効
3	（株）大本組	18.0	16.0	34.0	4.0	38.0		38.0	15	15	30.0	68.0	
4	（株）奥村組	15.0	20.0	35.0	4.0	39.0		39.0	15	15	30.0	69.0	
5	オリエンタル白石（株）												予定価格超過
6	（株）鴻池組	12.0	14.0	26.0	4.0	30.0		30.0	15	15	30.0	60.0	
7	五洋建設（株）	15.0	13.0	28.0	4.0	32.0		32.0	15	15	30.0	62.0	
8	清水建設（株）	12.0	17.0	29.0	4.0	33.0		33.0	15	15	30.0	63.0	
9	大豊建設（株）	12.0	16.0	28.0	4.0	32.0		32.0	15	15	30.0	62.0	
10	戸田建設（株）	12.0	18.0	30.0	4.0	34.0		34.0	15	15	30.0	64.0	
11	（株）ノバック	14.0	16.0	30.0	4.0	34.0		34.0	15	15	30.0	64.0	
12	（株）フジタ	13.0	14.0	27.0	4.0	31.0		31.0	15	15	30.0	61.0	

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和５ー６年度　山鳥坂ダム新入船橋橋脚工事　（技術提案評価型（Ｓ型））

技術資料提出期限：令和５年６月１４日

No.	業者名	加算点								施工体制評価点			加算点＋施工体制評価点 (D+E)	備考
		技術提案					ヒアリング							
		ＶＥに値する提案												
		橋脚躯体工の品質確保	現場施工時の配慮事項	Ⓐ 加算点	Ⓑ（加算点加点 賃上げ表明）	Ⓒ 加算点加点後	技術提案の適切性	Ⓓ 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値（小数位1桁（2位四捨五入）） A×E/30+B		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	Ⓔ 施工体制評価点合計		
		30.0	30.0	60	4	64				15	15	30		
13	三井住友建設（株）	15.0	12.0	27.0	4.0	31.0		31.0		15	15	30.0	61.0	
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														