総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和５－６年度　南国安芸道路赤野高架橋Ｐ９－Ｐ１２上部工事　（技術提案評価型（Ｓ型））	評価点合計(満点)　：　135点	設定加算点（Ｂ）　：　30点
技術資料提出期限：令和５年９月６日		設定加算点（A+B）　：　50点

No.	業者名	加算点	技術提案	判定結果																														小計②	評価点合計 ①+②=③	B 加算点（小数位1桁(2位四捨五入)） ③に対する相対評価換算 有 無	C 加算点加点（貸上げ表明）	D 加算点加点後 (B+C)	ヒアリング		加算点合計 (A+D)	E 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値（小数位1桁(2位四捨五入)） A×G/30	F 加算点合計 (D+E)	施工体制評価点			G 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (F+G)	備考
			VEに値する提案「鋼橋の品質確保」に関する技術提案	A 加算点	技術者評価							企業評価																																							
					配置予定技術者評価					小計①		基本企業評価								その他企業評価																																						
					CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICT活用証明書の有無			施工実績等評価			地域精通度・地域貢献度・社会性				小計	災害時等の対応		地理的条件評価			情報化施工技術評価	ICT技術評価			技能者等の活用	橋梁補修工事等の実績	週休２日履行証明書の評価	建設マスター等の活用※		小計																							
												同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る表等	事故及び不誠実な行為等に対する評価		災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	ＡＳ舗装、橋上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ＩＣＴ技術（土工）の全面的活用	ＩＣＴ技術（舗装工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用※																						
		20.0		20	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	-30	65				5							5	5	3	5	18	83	135		3															
1	（株）ＩＨＩインフラシステム	12.0		12.0	5	10	25	0	0	40	10	25	3	10	0	0	48				0							5	5	0	0	10	58	98	30.0	3.0	33.0			45.0	12.0	45.0	15	15	30.0	75.0	
2	（株）アルス製作所	9.0																																														無効
3	ＪＦＥエンジニアリング（株）	9.0		9.0	5	10	30	0	0	45	10	20	0	5	0	0	35				0							0	0	0	5	5	40	85	26.0	3.0	29.0			38.0	9.0	38.0	15	15	30.0	68.0	
4	高田機工（株）	12.0																																														無効
5	日本ファブテック（株）	1.0																																														予定価格超過
6	ＵＢＥマシナリー（株）	10.0																																														予定価格超過
7	（株）横河ブリッジ	5.0		5.0	5	0	0	0	0	5	10	30	5	10	0	0	55				0							5	5	0	0	10	65	70	21.4	3.0	24.4			29.4	5.0	29.4	15	15	30.0	59.4	
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																