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加　　算　　点

40.0 20.0 60 4 64 15 15 30

1 （株）ＩＨＩインフラ建設 24.0 12.0 36.0 4.0 40.0 40.0 15 15 30.0 70.0

2 日立造船（株） 22.0 10.0 32.0 4.0 36.0 36.0 15 15 30.0 66.0

3 豊国工業（株） 24.0 12.0 36.0 4.0 40.0 40.0 15 15 30.0 70.0

4 （株）丸島アクアシステム 18.0 12.0 30.0 4.0 34.0 34.0 15 15 30.0 64.0
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技術資料提出期限：令和５年１１月２２日

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和５ー９年度 野村ダム施設改良ゲート設備工事 (技術提案評価型(Ｓ型))
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