総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和６－７年度　高知地方合同庁舎空調設備改修（２）工事　（技術提案評価型（Ｓ型））	評価点合計(満点)　：　130点	設定加算点（Ｂ）　：　30点
技術資料提出期限：令和６年１１月１９日		設定加算点（A+B）　：　50点

No.	業者名	加算点 技術提案			判定結果 技術者評価						企業評価 基本企業評価							企業評価 その他企業評価																											評価点合計	B 加算点(小数位1桁(2位四捨五入))	C 加算点加点(WLB)	D 加算点加点(賃上げ表明)	E 加算点加点後	ヒアリング		加算点合計	F 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値(小数位1桁(2位四捨五入))	G 加算点合計	施工体制評価点			加算点＋施工体制評価点	備考
		ＶＥに値する提案の本工事におけるな施工に関現場体制と取組にそのの効果的で		A 加算点	ＣＰＤ	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ＩＣＴ活用証明書の有無	小計①	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰等	行為等に対する評価事故及び不誠実な	小計	災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	ＡＳ舗装、船団施工、海上作業体制	情報化施工技術の活用	ＩＣＴ技術の全面的活用（土工）	ＩＣＴ技術の全面的活用（舗装）	登録基幹技能者の活用※	週休２日履行証明書の評価	建設マスター等の活用※	小計	小計②																			
		20.0		20	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	−30	65			5						5	3	5	13	78	130		1	3										15	15	30		
1	四国パイプ工業（株）	0.0		0.0	0	5	0	0	0	5	10	5	0	5	0	0	20			5						0	0	0	5	25	30	10.6	0.0	3.0	13.6			13.6	0.0	13.6	15	15	30.0	43.6	
2	大一設備（株）	3.0		3.0	5	10	30	0	0	45	10	10	0	10	0	0	30			5						5	0	0	10	40	85	30.0	0.0	0.0	30.0			33.0	3.0	33.0	15	15	30.0	63.0	
3	大成設備（株）	12.0		12.0																																																	予定価格超過
4																																																						
5																																																						
6																																																						
7																																																						
8																																																						
9																																																						
10																																																						
11																																																						
12																																																						