総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和６－８年度　横断道江田高架橋上部ＰＡ３４－ＡＡ２工事　（技術提案評価型（Ｓ型））

技術資料提出期限：令和６年１０月９日

No.	業者名	加算点 技術提案 ＶＥに値する提案 ＰＣ橋の品質確保	現場施工時の配慮	Ⓐ 加算点	Ⓑ（加算点加点（ＷＬＢ））	Ⓒ（加算点加点（賃上げ表明））	Ⓓ 加算点加点後	ヒアリング 技術提案の適切性	Ⓔ 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値（小数位1桁(2位四捨五入)） A×F/30+B+C	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	Ⓕ 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (E+F)	備考
		40.0	20.0	60	1	4	65			15	15	30		
1	（株）ＩＨＩインフラ建設	21.0	9.0	30.0	1.0	4.0	35.0		35.0	15	15	30.0	65.0	
2	（株）安部日鋼工業	24.0	14.0											無効
3	オリエンタル白石（株）	22.0	12.0	34.0	1.0	4.0	39.0		39.0	15	15	30.0	69.0	
4	極東興和（株）	22.0	14.0											無効
5	昭和コンクリート工業（株）	22.0	14.0	36.0	1.0	4.0	41.0		41.0	15	15	30.0	71.0	
6	（株）日本ピーエス	24.0	9.0	33.0	1.0	4.0	38.0		38.0	15	15	30.0	68.0	
7	日本高圧コンクリート（株）	22.0	14.0	36.0	0.0	4.0	40.0		40.0	15	15	30.0	70.0	
8	ピーエス・コンストラクション（株）	16.0	12.0	28.0	0.0	4.0	32.0		32.0	15	15	30.0	62.0	
9	（株）富士ピー・エス	24.0	12.0	36.0	1.0	4.0	41.0		41.0	15	15	30.0	71.0	
10	三井住友建設（株）	24.0	14.0	38.0	0.0	4.0	42.0		42.0	15	15	30.0	72.0	
11														
12														