総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和６－９年度　横断道津田大橋下部Ｐ４工事　（技術提案評価型（Ｓ型））

技術資料提出期限：令和６年１０月３０日

No.	業者名	加算点 技術提案 ＶＥに値する提案 橋脚工の品質確保	現場施工時の配慮	A 加算点	B（WLB）加算点加点	C（賃上げ表明）加算点加点	D 加算点加点後	ヒアリング 技術提案の適切性	E 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値（小数位1桁(2位四捨五入)） A×F/30+B+C	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	F 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (E+F)	備考
		40.0	20.0	60	1	4	65			15	15	30		
1	大林組・姫野組特定建設工事共同企業体	22.0	12.0	34.0	1.0	4.0	39.0		39.0	15	15	30.0	69.0	
2	鹿島建設（株）	**20.0**	**10.0**											無効
3	五洋建設（株）	**24.0**	**16.0**											無効
4	大成建設（株）	24.0	10.0	34.0	1.0	4.0	39.0		39.0	15	15	30.0	69.0	
5	東亜建設工業（株）	**22.0**	**10.0**											入札辞退
6	戸田建設（株）	25.0	14.0	39.0	1.0	4.0	44.0		44.0	15	15	30.0	74.0	
7	（株）ノバック	**16.0**	**8.0**											入札辞退
8	前田建設工業（株）	23.0	12.0	35.0	1.0	4.0	40.0		40.0	15	15	30.0	70.0	
9														
10														
11														
12														