

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和6-7年度 福井道路新野改良工事	(施工能力評価型(II型))	評価点合計(満点) : 141点	設定加算点(A) : 30点
----------------------------	----------------	------------------	----------------

技術資料提出期限 : 令和7年2月14日
----------------------

No.	業者名	加 算 点																								施工体制評価点					備考											
		判定結果																								A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五 入))  ③に対する 相対評価 基準  (有) 無	B 加算点 加点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後  (A+B+C)	E 施工体制 確保の 実効性		E 施工体制 確保の 確実性	加算点 + 施工体制 評価点 合計  (D+E)									
		技術者評価										企業評価																						小計 ②	評価点 合計  ①+②+③							
		配置予定技術者評価					基本企業評価					その他企業評価																														
		CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICT活用証明書の有無	小計 ①	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	地域精通度・地域貢献度・社会性	近隣地域での施工実績	災害支援等に係る行為等に対する評価	事故及び不誠実な行為等に対する評価	小計	災害時の対応	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業	船舶施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術(土工)の全面的活用	ICTの全面的活用	ICTの全面的活用											技術者等の活用	登録基幹技能者の活用	週休2日履行証明書の評価	通常維持工事の施工実績	建設マスター等の活用	効率的向上実績	社会的制約条件を考慮した施工実績
1	(株) 姫野組	5	7	15	0	2	29	10	15	3	10	5	0	43	5											5	3	3	0	0	3	19	62	91	25.3	1.0	2.0	28.3	15	15	30.0	58.3
2	兼子建設(株)	5	10	20	0	0	35	10	15	5	10	0	0	40	5											5	3	3	0	0	0	16	56	91	25.3	1.0	2.0	28.3	15	15	30.0	58.3
3	佐々木建設(株)	5	10	25	5	2	47	10	15	5	10	5	0	45	5											5	3	3	0	0	0	16	61	108	30.0	1.0	2.0	33.0	15	15	30.0	63.0
4	(株) 北岡組	5	10	15	3	2	35	10	10	3	10	5	0	38	5											5	3	3	0	0	0	16	54	89	24.7	1.0	2.0	27.7	15	15	30.0	57.7
5	井上建設(株)																																									無効
6	中幸建設(有)	5	7	10	0	0	22	10	15	5	10	5	0	45	5											5	3	3	0	0	0	16	61	83	23.1	0.0	2.0	25.1	15	15	30.0	55.1
7	(株) 岡田組	5	10	25	0	0	40	10	10	5	10	5	0	40	5											5	3	0	0	0	0	13	53	93	25.8	0.0	2.0	27.8	15	15	30.0	57.8
8	(株) 大竹組																																									無効
9	(株) 湯浅土建	5	10	25	5	2	47	10	10	3	10	5	0	38	5											5	3	3	0	0	0	16	54	101	28.1	0.0	2.0	30.1	15	15	30.0	60.1
10	(株) 福井組	5	10	15	0	0	30	10	15	5	10	3	0	43	5											5	0	0	0	0	0	10	53	83	23.1	0.0	2.0	25.1	15	15	30.0	55.1
11	岩浅建設(株)	5	7	15	3	2	32	10	10	3	10	5	0	38	5											5	0	3	0	0	0	13	51	83	23.1	1.0	2.0	26.1	15	15	30.0	56.1
12	(株) 藤本建設	5	10	15	5	0	35	10	15	0	10	3	0	38	5											5	0	0	0	0	0	10	48	83	23.1	1.0	2.0	26.1	15	15	30.0	56.1

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和6-7年度 福井道路新野改良工事	(施工能力評価型(II型))	評価点合計(満点) : 141点	設定加算点(A) : 30点
----------------------------	----------------	------------------	----------------

技術資料提出期限 : 令和7年2月14日
----------------------

No.	業 者 名	加 算 点																							施工体制評価点					加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)	備 考											
		判定結果																							A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五 入))  ③に対する 相対評価 換算 (有) 無	B 加算点 加点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後  (A+B+C)	品質 確保 の実効性			施工 体制 確保 の確実性	E 施工体制 評価点 合計									
		技術者評価										企業評価																														
		基本企業評価										その他企業評価																														
		配置予定技術者評価					施工実績等評価					地域精通度・地域貢献 度・社会性		災害時等の 対応		地理的条件評価		情報化施工 技術の活 用		ICT技術評価		技術者等の 活用		週休2日 履行証明 書の評 価										経常維持 工事の 施工実 績		建設マ スター 等の活 用		社 会 的 制 約 条 件 を 考 慮 す べ き 工 事 の 施 工 実 績		効 率 性 向 上 実 績		小計 ②
CPD	同 種 類 似 工 事 の 施 工 実 績	工 事 成 績	優 良 技 術 者 表 彰	IC T 活 用 証 明 書 の 有 無	小 計 ①	同 種 類 似 工 事 の 施 工 実 績	工 事 成 績	工 事 に 係 る 表 彰	近 隣 地 域 で の 施 工 実 績	災 害 支 援 等 に 係 る	行 為 及 び 不 誠 実 な 評 価	小 計	災 害 時 の 評 価	災 害 時 の 制 復 旧 支 援 体 制	地 域 内 で の 拠 点	鋼 橋 等 製 作 工 場 の 体 制	船 団 施 工 体 制	A S 舗 装 、 海 上 作 業	情 報 化 施 工 技 術 の 活 用	IC T 技 術 (土 工)	IC T の 全 面 的 活 用	IC T の 全 面 的 活 用	登 録 基 幹 技 術 者 の 活 用	週 休 2 日 履 行 証 明 書 の 評 価	経 常 維 持 工 事 の 施 工 実 績	建 設 マ ス ター 等 の 活 用	効 率 性 向 上 実 績	社 会 的 制 約 条 件 を 考 慮 す べ き 工 事 の 施 工 実 績	小 計													
13	(株) 吉岡組	5	10	20	0	2	37	10	10	0	10	0	0	30	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	1	3	0	0	0	14	44	81	22.5	1.0	2.0	25.5	15	15	30.0	55.5	
14	富岡建設(株)															/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	3	0	0	0	0	13	53	98	27.2	0.0	2.0	29.2	15	15	30.0	59.2	無効
15	穴喰建設工業(株)	5	10	25	3	2	45	10	20	0	10	0	0	40	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	3	0	0	0	0	13	53	98	27.2	0.0	2.0	29.2	15	15	30.0	59.2	
16																																										
17																																										
18																																										
19																																										
20																																										
21																																										
22																																										
23																																										
24																																										