

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和6ー7年度 国道55号大西橋橋側歩道橋塗装工事	(施工能力評価型(Ⅱ型))	評価点合計(満点)：133点	設定加算点(A)：30点
技術資料提出期限：令和6年12月20日			

No.	業 者 名	加 算 点																											施工体制評価点															
		判定結果																									A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ③に対する 相対評価 換算 (有) 無	B 加算点 加点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後 (A+B+C)	品質 確保 の実効性	施工 体制 確保 の 確 実 性	E 施工体制 評価点合計	加算点 + 施工体制 評価点	備考									
		技術者評価					企業評価										評価 点 合計 ①+②=③																											
		配置予定技術者評価					基本企業評価					その他企業評価										小計 ②																						
							施工実績等評価					地域精進度・地域貢献度・社会性						災害時等の対応					地理的条件評価													情報化施工技術評価	ICT技術評価	技能者等の活用	週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用率	効率性向上実績	社会的制約条件を考慮した施工実績		
							同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る行為等に対する評価	事故及び不誠実な行為等に対する評価	災害時の事業継続力	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制		AS舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術（土工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用率																							
CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICT活用証明書の有無	小計 ①	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る行為等に対する評価	事故及び不誠実な行為等に対する評価	小計	災害時の事業継続力	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術（土工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用率	週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用率	効率性向上実績	社会的制約条件を考慮した施工実績	小計	②																		
		5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	30	65							5	3	5	5	3	16	81	133		1	2		15	15	30									
1	(株) 尾崎塗装工業	5	10	20	0	0	35	10	15	3	10	0	0	38							5	2	0	0	0	7	45	80	30.0	1.0	2.0	33.0	15	15	30.0	63.0								
2	(有) 村地塗装	5	10	20	0	0	35	10	10	0	10	0	0	30							5	3	0	0	0	8	38	73	27.4	0.0	0.0	27.4	15	15	30.0	57.4								
3	(株) 水上塗装	5	5	20	0	0	30	10	10	0	10	0	0	30							5	0	0	0	0	5	35	65	24.4	0.0	2.0	26.4	15	15	30.0	56.4								
4	松竹塗装（有）																																				無効							
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
11																																												
12																																												