

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和6年度 土器川飯野堤防外工事	（施工能力評価型Ⅱ型）	評価点合計(満点)：141点	設定加算点(A)：30点
------------------------	-------------	----------------	--------------

技術資料提出期限：令和6年7月29日

No	業 者 名	加 算 点																										施工体制評価点			備考									
		判定結果																																						
		技術者評価						企業評価																			A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ④に対する 相対評価 換算 ④ 無	B 加算点 加算 (WLB)	C 加算点 加算 (賃上げ 表明)	D 加算点 加算後 (A+B+C)		品質 確保 の実効性	施工 体制 確保 の確実性	E 施工体制 評価点合 計	加算点 ＋ 施工体制 評価点 (D+E)					
								基本企業評価						その他企業評価																						小計 ②	評価点 合計 ①+②=③			
		配置予定技術者評価			小計 ①	施工実績等評価			地域精通度・地域貢献 度・社会性			小計	災害時等の 対応		地理的条件評価		情報化施工 技術活用	ICT技術評価		技能者等の 活用	週休 2日 履行 証明 書の 評 価	経常 維持 工事 の施 工実 績	建設 マスタ ー等 の活 用率	労働 性向 上実 績	社会 的制 約条 件を 考慮 す る実 績	小計														
		C P D	同 種 類 似 工 事 の 施 工 経 験	工 事 成 績		優 良 技 術 者 表 彰	I C T 活 用 証 明 書 の 有 無	同 種 類 似 工 事 の 施 工 実 績	工 事 成 績	工 事 に 係 る 表 彰	近 隣 地 域 で の 施 工実 績		災 害 支 援 に 係 る 表 彰	行 政 等 に 対 する 評 価	事 故 及 び 不 意 外 な 事 件 に 対 する 評 価	災 害 時 の 事 業 継 続 力	災 害 時 の 制 度 化 支 援 体 制	地 域 内 で の 拠 点	調 機 等 製 作 工 場 の 体 制	A S 施 工 ・ 船 内 施 工 ・ 海 上 作 業							情 報 化 施 工 技 術 の 活 用	I C T 技 術 （土 土） の全 面 的 活 用	I C T の全 技 術 的・ 遠 隔 離 活 用	専 業 基 幹 技 能 者 の 活 用率										
		5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	30	65	5									5	3	3	5	5	3	24		89	141		1	2	15	15	30	
1	(株) 岩崎建設	5	7	5	0	0	17	0	15	5	10	5	0	35	5								0	3	0	0	0	0	8	43	60	25.7	0.0	2.0	27.7	15	15	30.0	57.7	
2	横田建設 (株)	5	7	5	0	2	19	10	15	3	10	0	0	38	5								5	3	0	0	0	0	13	51	70	30.0	0.0	2.0	32.0	15	15	30.0	62.0	
3	(株) 安藤建設																																						予定価格超過	
4	四国工建 (株)	5	3	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	5	0								0	0	0	0	0	0	0	5	13	5.6	0.0	2.0	7.6	15	15	30.0	37.6	
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								