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加　　算　　点

30.0 30.0 60 1 4 65 15 15 30

1 （株）ＩＨＩインフラ建設 15.0 18.0 33.0 1.0 4.0 38.0 38.0 15 15 30.0 68.0

2 （株）安部日鋼工業          予定価格超過

3 オリエンタル白石（株） 15.0 0.0 15.0 1.0 4.0 20.0 20.0 15 15 30.0 50.0

4 川田建設（株）          無効

5 極東興和（株）          予定価格超過

6 清水建設（株）          無効

7 （株）日本ピーエス 16.0 15.0 31.0 1.0 4.0 36.0 36.0 15 15 30.0 66.0

8
ピーエス・コンストラクション
（株）

9.0 12.0 21.0 0.0 4.0 25.0 25.0 15 15 30.0 55.0

9 （株）富士ピー・エス 15.0 18.0 33.0 1.0 4.0 38.0 38.0 15 15 30.0 68.0

10 三井住友建設（株）          無効
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技術資料提出期限：令和６年１１月１日

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和６ー８年度 山鳥坂ダム新入船橋上部工事 (技術提案評価型(Ｓ型))
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