

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和6ー7年度 後川河道掘削工事	(施工能力評価型(Ⅱ型))	評価点合計(満点)：138点	設定加算点(A)：30点
技術資料提出期限：令和7年1月31日			

No.	業 者 名	加 算 点																											施工体制評価点					備考			
		判定結果																									A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ③に対する 相対評価 換算 (有) 無	B 加算点 加点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後 (A+B+C)	品質 確保 の実効性	施工 体制 確保 の 確 実 性	E 施工体制 評価点合 計		加算点 ＋ 施工体制 評価点 (D+E)		
		技術者評価						企業評価																												評価 点 合 計 ①+②=③	
		配置予定技術者評価						基本企業評価						その他企業評価																							小計 ②
C P D	同 種 類 似 工 事 の 施 工 経 験	工 事 成 績	優 良 技 術 者 表 彰	I C T 活 用 証 明 書 の 有 無	小計 ①	同 種 類 似 工 事 の 施 工 実 績	工 事 成 績	工 事 に 係 る 表 彰	地域精通度・地域貢献 度・社会性	小計	災害時等の 対応 の 評 価	災害時等の 復旧支援 体制	地理的条件評価	AS舗装・海上作業 船団施工体制	情報化施工 技術の活 用	ICT技術 (土工) の全面的 活用	登録基幹 技能者の 活 用	週休2日 履行証明 書の評価	建設マ スター等 の活用	効率性 向上実績	社会的制 約条件を 考慮する 施工実績	小計															
5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	30	65	5						5	3	5	5	3	21	86	138		1	2		15	15	30				
1	豚座建設（株）	5	10	25	0	2	42	10	15	3	10	5	0	43	5																						
2	福原建設（株）	5	10	15	3	2	35	10	15	5	10	5	0	45	5																						
3	（株）土居建設																																			無効	
4	（株）若竹組	5	7	5	0	2	19	10	15	0	10	5	0	40	5																						
5	刈谷建設（株）	0	10	0	0	2	12	10	15	3	10	5	0	43	5																						
6	（株）小島組	5	10	25	0	2	42	10	10	0	10	0	0	30	5																						
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					