

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和6ー7年度 中村管内遠隔監視操作制御設備更新工事	（施工能力評価型（Ⅱ型））	評価点合計（満点）：131点	設定加算点（A）：30点
----------------------------------	---------------	----------------	--------------

技術資料提出期限：令和7年2月7日

No.	業 者 名	加 算 点																									施工体制評価点				備考																																																																																			
		判定結果																									A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ③に対する 相対評価 換算 有 無	B 加算点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後 (A+B+C)		品質 確保の 実効性	施工 体制 確保の 確実性	E 施工体制 評価点合 計	加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)																																																																															
		技術者評価					企業評価																																																																																																											
		技術者評価					基本企業評価										その他企業評価																			小計 ②	評価点 合計 ①+②=③																																																																													
							施工実績等評価					地域精進度・地域貢献 献度・社会性					災害時等の 対応					地理的条件評価																情報化施工 技術評価					ICT技術評価					技能者等の 活用																																																																		
		配置予定技術者評価					同種類似工事の 施工実績					工事成績					工事に係る表彰					近隣地域での施工実 績														災害支援に係る 災害表彰等					事故及び不誠実な 行為等に対する評価					小計					災害時の 評価継続力					災害時の復旧支援 体制					地域内での拠 点					鋼橋等製作工場 の体制					AS舗装、海上作 業					船舶施工体制					情報化施工技術の活 用					ICT技術（土工） の全面的活用					ICTの全面的 活用					登録基幹 用技能者の活 用					週休2日履行証明書の評 価					建設マ スター等の活用					効率性向上実 績			
CPD	同種類似工事の 施工経験	工事成績	優良技術者表彰	小計 ①	同種類似工事の 施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実 績	災害支援に係る 災害表彰等	事故及び不誠実な 行為等に対する評価	小計	災害時の 評価継続力	災害時の復旧支援 体制	地域内での拠 点	鋼橋等製作工場 の体制	AS舗装、海上作 業	船舶施工体制	情報化施工技術の活 用	ICT技術（土工） の全面的活用	ICTの全面的 活用	登録基幹 用技能者の活 用	週休2日履行証明書の評 価	建設マ スター等の活用	効率性向上実 績	社会的制約条件を考 慮した工事の施工実 績	小計	小計 ②	評価点 合計 ①+②=③	1	2	15	15	30																																																																																	
1	(株) 日立インダストリアルプロダクツ	0	10	20	0	30	10	10	0	10	0	0	30									3	5	5	3	16	81	131	30.0	1.0	0.0	31.0	15	15	30.0	61.0																																																																														
2																																																																																																																		
3																																																																																																																		
4																																																																																																																		
5																																																																																																																		
6																																																																																																																		
7																																																																																																																		
8																																																																																																																		
9																																																																																																																		
10																																																																																																																		
11																																																																																																																		
12																																																																																																																		