

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和7-8年度 福井道路内原外改良工事	(施工能力評価型(II型))	評価点合計(満点) : 141点	設定加算点(A) : 30点
-----------------------------	----------------	------------------	----------------

技術資料提出期限 : 令和8年2月12日

No.	業 者 名	加 算 点																							施工体制評価点					加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)	備 考																		
		判定結果																							A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五 入)) ②に対する 相対評価 換算 (有) 無	B 加算点 加算 (WLB)	C 加算点 加算 (賃上げ 表明)	D 加算点 加算後 (A+B+C)	E 施工体制 確保の 確実性 施工体制 確保の 実効性																				
		技術者評価						企業評価																								小計 ②	評価点 合計 ①+②-③																
		配置予定技術者評価						基本企業評価										その他企業評価																															
		CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICTの活用証明書	小計 ①	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	地域精通度・地域貢献度・社会性	近隣地域での施工実績	災害支援等に係る	行為及び不誠実な行為等に対する評価	小計	災害時の対応	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場	AS舗装、海上作業	船舶施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術(土工)の全面的活用	ICTの全技術(舗装)の活用										登録基幹技能者の活用	技術者等の活用	週休2日履行証明書の評価	経常維持工事の施工実績	建設マスター等の活用	効率的向上実績	社会的制約条件を考慮した施工実績	小計								
13	富岡建設(株)	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	0	0	40	5	/	/	/	/	/	/	/	/	5	3	0	0	0	0	0	13	53	100	26.5	0.0	2.0	28.5	15	15	30.0	58.5								
14	(株) 藤本建設	5	10	15	3	2	35	10	20	3	10	0	0	43	5	/	/	/	/	/	/	/	/	5	3	0	0	0	0	0	13	56	91	24.2	0.5	2.0	26.7	15	15	30.0	56.7								
15																																																	
16																																																	
17																																																	
18																																																	
19																																																	
20																																																	
21																																																	
22																																																	
23																																																	
24																																																	