

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和7-8年度 下大野地区低水護岸工事	(施工能力評価型(型))	評価点合計(満点) : 141点	設定加算点(A) : 30点
-----------------------------	--------------	------------------	----------------

技術資料提出期限 : 令和8年2月13日

業 者 名	加 算 点																								施工体制評価点					備 考									
	判定結果																								A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入))  に対する 相対評価 換算 (有/無)	B 加算点 加算点 (WLB)	C 加算点 加算点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加算点 後 (A+B+C)	品質 確保 の 実 効 性		施工 体制 確保 の 確 実 性	E 施工体制 評価点 合計	加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)						
	技術者評価						企業評価																																
	配置予定技術者評価						基本企業評価						その他企業評価																										
	CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICT活用証明書の有無	小計	同種類似工事の施工実績	工事に係る表彰	地域精進度・地域貢献度・社会性			災害時等の対応			地理的条件評価			ICT技術評価			技能者の活用			小計										小計	評価点合計 + =				
近隣地域での施工実績									災害支援に係る表彰	事故及び不誠実な行為等に対する評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	船舶等製作工場の体制	AS舗装、海上作業	情報化施工技術の活用	ICT技術(土工)の全面的活用	ICTの全面的活用	登録技能者の活用	週休2日履行証明書の評価	経常維持工事の施工実績	建設マスター等の活用	効率性向上実績	社会的制約条件を考慮すべき工事の施工実績																
1 中幸建設(有)	5	10	20	3	2	40	10	15	5	10	5	0	45	5	/	/	/	/	/	/	5	3	3	0	0	3	19	64	104	29.4	0.0	2.0	31.4	15	15	30.0	61.4		
2 (株)湯浅土建	5	10	25	5	2	47	10	15	3	10	5	0	43	5	/	/	/	/	/	/	5	3	3	0	0	0	16	59	106	30.0	0.0	2.0	32.0	15	15	30.0	62.0		
3 岩浅建設(株)	5	10	30	0	2	47	10	10	3	10	5	0	38	5	/	/	/	/	/	/	5	3	3	0	0	0	16	54	101	28.6	1.0	2.0	31.6	15	15	30.0	61.6		
4 (株)広瀬組															/	/	/	/	/	/																			予定価格超過
5 富岡建設(株)															/	/	/	/	/	/																			予定価格超過
6 (株)藤本建設	5	10	15	3	2	35	10	20	3	10	0	0	43	5	/	/	/	/	/	/	5	3	0	0	0	0	13	56	91	25.8	0.5	2.0	28.3	15	15	30.0	58.3		
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							