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加　　算　　点

配置予定技術者評価 施工実績等評価
地域精通度・地域貢献
度・社会性

災害時等の
対応

情報化施工
技術評価
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1 高大建設（株） 0 10 20 30 10 15 0 10 0 0 35 5 0 0 0 5 40 70 30.0 1.0 0.0 31.0 15 15 30.0 61.0

2 （株）三谷組                         無効
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技術資料提出期限：令和８年２月９日

評価点合計(満点) ： 125点 設定加算点(A) ： 30点

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和７ー８年度 吉野川水系怒田地区地すべり対策外工事 (施工能力評価型(Ⅱ型))

③に対する

相対評価

換算

有 無
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