

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和7年度 善通寺管内横断歩道橋補修工事	(施工能力評価型(Ⅱ型))	評価点合計(満点)：138点	設定加算点(A)：30点
----------------------------	---------------	----------------	--------------

技術資料提出期限：令和7年6月13日

No.	業 者 名	加 算 点																										施工体制評価点				備考							
		判定結果																										A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ③に対する 相対評価 換算 有 無	B 加算点 加点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後 (A+B+C)		品質 確保 の実効性	施工 体制 確保 の 確 実 性	E 施工体制 評価点合計	加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)			
		技術者評価						企業評価																		評価 点 合 計 ①+②+③													
		配置予定技術者評価						基本企業評価						その他企業評価													小計 ②												
		C P D	同 種 類 似 工 事 の 施 工 経 験	工 事 成 績	優良 技術 者 表 彰	I C T 活 用 証 明 書 の 有 無	小計 ①	施工実績等評価		地域密着度・地域貢献 度・社会性				災害時等の 対応		地理的条件評価		情報化施工 技術評価	ICT技術評価		技能者等の 活用	選 定 ・ 日 雇 行 証 明 書 の 添 付	建設 マ ス ター 等 の 活 用 率	効 率 性 向 上 実 績	社 会 的 制 約 事 件 工 を 実 考 慮 す る												小計		
								同種類似工事 の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実 績	災害 支援 等 に 係 る	行 事 故 及 び 不 誠 実 な 行 為 等 に 対 する 評 価	小計	災害時 の 事 業 継 続 力	災害時 の 制 制	地域内 での 拠 点	鋼橋等 製作 工場 の 体 制	A S舗装・海上作業 船団施工体制	情報化施 工技術 の活 用	I C T技 術 （土 工） の全 面 的 活 用	I C T技 術 （舗 装 工） の全 面 的 活 用	登録基 幹技 能者 の活 用率	効 率 性 向 上 実 績	社 会 的 制 約 事 件 工 を 実 考 慮 す る														
	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	-30	65		5							5	3	5	5	3	21	86	138		1	2		15	15	30			
1	開成工業（株）	5	5	20	0	0	30	10	15	5	10	0	0	40		5							5	3	0	0	3	16	56	86	30.0	0.0	2.0	32.0	15	15	30.0	62.0	
2	日本ジッコウ（株）	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		0							0	0	0	0	0	0	0	3	1.0	0.0	0.0	1.0	15	15	30.0	31.0		
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							