

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和7年度 高松管内横断歩道橋補修外工事	(施工能力評価型(Ⅱ型))	評価点合計(満点)：138点	設定加算点(A)：30点
----------------------------	---------------	----------------	--------------

技術資料提出期限：令和7年8月8日

No.	業 者 名	加 算 点																												施工体制評価点									
		判定結果																												A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ③に対する 相対評価 換算 有 無	B 加算点 加点 (WLB)	C 加算点 加点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後 (A+B+C)	品質 確保 の実効性	施工 体制 確保 の 確 実 性	E 施工体制 評価点合計	加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)	備考	
		技術者評価						企業評価																		評価点 合計 ①+②-③													
		配置予定技術者評価						基本企業評価						その他企業評価													小計 ②												
								施工実績等評価			地域精通度・地域貢献度・社会性			災害時等の対応		地理的条件評価		情報化施工技術の活用	ICT技術評価	登録業者等の活用	週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用	効率性向上実績	社会的利便的 条件を考慮 した施工 実績	小計														
														災害時の 事業継続 能力	災害時の 復旧支援 体制	地域内での 拠点	鋼橋等 体制 制作工事 の	AS舗装、 船舶施工 体制	情報化施 工技術の 活	ICT技術 (土工) の全面的 活用								ICT技術 (土工) の全面的 活用装 用※	登録基幹 技能者の 活 用※										
CPD	同種類似 工事の 施工経験	工事成績	優良技術者 表彰	ICT活用 証明書の 有無	小計 ①	同種類似 工事の 施工実績	工事成績	工事に係る 表彰	近隣地域 での施工 実績	災害支援 に係る 表彰	行方及び 不誠実な 行為等に 対する 評価	小計	災害時の 事業継続 能力	災害時の 復旧支援 体制	地域内での 拠点	鋼橋等 体制 制作工事 の	AS舗装、 船舶施工 体制	情報化施 工技術の 活	ICT技術 (土工) の全面的 活用	ICT技術 (土工) の全面的 活用装 用※	登録基幹 技能者の 活 用※	週休2日 履行証明 書の評価	建設マス ター等の 活用	効率性向 上実績	社会的利 便的 条件を考 慮した 施工実 績	小計	②	①+②-③	30.0	0.0	0.0	30.0	15	15	30.0	60.0			
1	(株) 大下組	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	-30	65		5							5	3	5	5	3	21	86	138		1	2		15	15	30.0	60.0	
2	日本ジッコウ (株)																																						無効
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							