

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和7-8年度 八栗新道交差点改良外工事	(施工能力評価型(II型))	評価点合計(満点) : 143点	設定加算点(A) : 30点
------------------------------	----------------	------------------	----------------

技術資料提出期限 : 令和8年1月27日

No.	業 者 名	加 算 点																				施工体制評価点					備考															
		判定結果																				A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ③に対する 相対評価 換算 (有) 無	B 加算点 加算点 (WLB)	C 加算点 加算点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加算点 加算点 (A+B+C)	E 施工体制 確保の 確実性 施工体制 確保の 確実性		加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)														
		技術者評価					企業評価										小計 ②	評価点合計 ①+②=③																								
		配置予定技術者評価					基本企業評価					その他企業評価																														
		CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰の有無	ICT活用証明書	小計 ①	施工実績等評価		地域貢献度・地域貢献度・社会性			災害時等の対応		地理的条件評価				情報化施工技術の活用		ICT技術評価								取組者等の活用		週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用	効率性向上実績	社会的工約条件を考慮すべき工事の施工実績	小計							
5	10	30	5	2	52	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰	行為等に対する評価	事故及び不誠実な行為等に対する評価	小計	災害時等の対応	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術(土工)の全面的活用	ICT技術(土工)の全面的活用	登録基礎技能者の活用	週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用	効率性向上実績	社会的工約条件を考慮すべき工事の施工実績	小計															
1	亀山建設(株)	5	10	10	0	2	27	10	15	0	10	0	0	35					10					0	3	5	0	0	18	53	80	25.8	0.5	2.0	28.3	15	15	30.0	58.3			
2	勝和建設(株)																																								無効	
3	和光建設(株)	5	10	20	3	2	40	10	15	3	10	0	0	38					10					5	0	0	0	0	15	53	93	30.0	0.5	2.0	32.5	15	15	30.0	62.5			
4	筒井工業(株)																																							予定価格超過		
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
11																																										
12																																										