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加　　算　　点

配置予定技術者評価 施工実績等評価
地域精通度・地域貢献

度・社会性
災害時等の

対応
情報化施工
技術評価
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5 10 30 5 2 52 10 30 5 10 10 -30 65 3 5 5 3 16 81 133 1 2 15 15 30

1 亀山建設（株） 5 10 20 0 2 37 10 15 0 10 0 0 35 3 5 0 0 8 43 80 30.0 0.5 2.0 32.5 15 15 30.0 62.5

2 勝和建設（株）                           無効

3 和光建設（株）                           無効

4 筒井工業（株） 5 10 25 0 0 40 10 15 0 10 0 0 35 0 5 0 0 5 40 80 30.0 0.0 0.0 30.0 15 15 30.0 60.0
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技術資料提出期限：令和８年２月６日

評価点合計(満点) ： 133点 設定加算点(A) ： 30点工 事 名：令和７ー８年度 高松町地区第２工区電線共同溝工事 (施工能力評価型(Ⅱ型))

③に対する

相対評価

換算

有 無

上記の通り  令和８年３月５日 香川河川国道事務所長    多田　貴幸                    - 2 -


