総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和７－８年度　小松ＢＰ新屋敷地区改良工事　（施工能力評価型（Ⅱ型））	評価点合計(満点)　：　141点	設定加算点(A)　：　30点

技術資料提出期限：令和８年２月６日

No.	業者名	加算点																																								施工体制評価点			加算点＋施工体制評価点	備考
		判定結果																																												
		技術者評価						企業評価																																						
								基本企業評価								その他企業評価																														
		配置予定技術者評価						施工実績等評価			地域精通度・地域貢献度・社会性				災害時等の対応		地理的条件評価			情報化施工技術評価	ICT技術評価		技能者等の活用																						
		ＣＰＤ	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ＩＣＴ活用証明書の有無	小計①	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰等	行為等に対する評価 事故及び不誠実な	小計	災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	ＡＳ舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ＩＣＴ技術（土工）の全面的活用	ＩＣＴ技術（舗装工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用※	週休２日履行証明書の評価	経常維持工事の施工実績	建設マスター等の活用※	効率性向上実績	社会的制約条件を考慮すべき工事の施工実績	小計	小計②	評価点合計①+②=③	Ⓐ 加算点（小数位1桁(2位四捨五入)）③に対する相対評価換算 有 無	Ⓑ 加算点 加点（WLB）	Ⓒ 加算点 加点（賃上げ表明）	Ⓓ 加算点 加点後 (A+B+C)	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	Ⓔ 施工体制評価点合計	(D+E)	
		5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	-30	65	5								5	3	3	5	5	3	24	89	141		1	2		15	15	30		
1	白石建設工業（株）	5	7	10	3	2	27	0	15	3	10	1	0	29	5								0	3	0	0	5	0	13	42	69	18.8	0.5	2.0	21.3	15	15	30.0	51.3	
2	（株）二神組	5	10	30	5	0	50	10	15	3	10	6	0	44	5								5	3	0	0	0	3	16	60	110	30.0	0.5	2.0	32.5	15	15	30.0	62.5	
3	四国通建（株）																																													無効
4	井原工業（株）																																													無効
5	西条建設（株）																																													無効
6	安藤工業（株）	5	7	0	0	0	12	10	20	3	10	3	0	46	5								5	0	0	0	0	0	10	56	68	18.5	0.5	2.0	21.0	15	15	30.0	51.0	
7																																														
8																																														
9																																														
10																																														
11																																														
12																																														

上記の通り　令和８年３月５日

松山河川国道事務所長　　藍島　洋伸