# 総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

| 工　事　名：令和７－８年度　山鳥坂ダム月野尾工事用道路地盤改良工事　（施工能力評価型（Ⅱ型）） | 評価点合計（満点）　：　45点 | 設定加算点(A)　：　30点 |
|---|---|---|

技術資料提出期限：令和８年２月２０日

| No. | 業者名 | 加算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 施工体制評価点 | | | 加算点＋施工体制評価点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 判定結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技術者評価 | | | | | 企業評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 基本企業評価 | | | | | | | | | その他企業評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 配置予定技術者評価 | | | | | 施工実績等評価 | | | 地域精通度・地域貢献度・社会性 | | | | 災害時等の対応 | | 地理的条件評価 | | | 情報化施工技術評価 | ICT技術評価 | | 技能者等の活用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CPD | 同種類似工事の施工経験 | 工事成績 | 優良技術者表彰 | 小計① | 同種類似工事の施工実績 | 工事成績 | 工事に係る表彰 | 近隣地域での施工実績 | 災害支援に係る表彰等 | 事故及び不誠実な行為等に対する評価 | 小計 | 災害時の事業継続力の評価 | 災害時の復旧支援体制 | 地域内での拠点 | 鋼橋等製作工場の体制 | ＡＳ舗装、船団施工、海上作業 | 情報化施工技術の活用 | ＩＣＴ技術（土工）の全面的活用 | ＩＣＴ技術（舗装工）の全面的活用 | 登録基幹技能者の活用 | 建設マスター等の活用 | 小計 | 小計② | 評価点合計①+②=③ | Ⓐ 加算点（小数位1桁(2位四捨五入)）③に対する相対評価換算 有 無 | Ⓑ 加算点 加点(WLB) | Ⓒ 加算点 加点（賃上げ表明） | Ⓓ 加算点 加点後 (A+B+C) | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | Ⓔ 施工体制評価点合計 | (D+E) | |
| | | 5 | 10 | | | 15 | 10 | | | 10 | | −30 | 20 | 5 | | | | | | | | | 5 | 10 | 30 | 45 | | 1 | 2 | | 15 | 15 | 30 | | |
| 1 | （株）浅田組 | 5 | 0 | | | 5 | 10 | | | 10 | | 0 | 20 | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | 25 | 30 | 30.0 | 0.5 | 2.0 | 32.5 | 15 | 15 | 30.0 | 62.5 | |
| 2 | 上田建設（株） | 0 | 7 | | | 7 | 0 | | | 10 | | 0 | 10 | 5 | | | | | | | | | 0 | 5 | 15 | 22 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 15 | 15 | 30.0 | 52.0 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |