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ヒアリング

配置予定技術者評価 施工実績等評価
地域精通度・地域貢

献度・社会性
災害時等の

対応
情報化施工

技術評価
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20.0 20 5 10 30 5 2 52 10 30 5 10 10 -30 65 5 5 3 5 5 18 83 135 1 3 15 15 30

14.0 

1 （株）愛橋 12.0 12.0 5 10 30 5 0 50 10 20 5 10 0 0 45 5 3 3 0 0 11 56 106 29.4 0.0 3.0 32.4 44.4 12.0 44.4 15 15 30.0 74.4

2 （株）安部日鋼工業 11.0 11.0 5 10 30 0 0 45 10 30 5 10 0 0 55 5 0 0 0 0 5 60 105 29.2 1.0 3.0 33.2 44.2 11.0 44.2 15 15 30.0 74.2

3 オリエンタル白石（株）                                  無効

4 川田建設（株） 14.0 5 10 30 3 2 50 10 20 5 10 0 0 45 5 5 3 0 0 13 58 108 30.0 1.0 3.0 34.0 48.0 14.0 48.0 15 15 30.0 78.0

5 極東興和（株） 10.0 10.0 5 10 15 0 0 30 10 0 0 10 0 0 20 5 0 0 0 0 5 25 55 15.3 1.0 3.0 19.3 29.3 10.0 29.3 15 15 30.0 59.3

6 昭和コンクリート工業（株） 14.0 14.0 5 10 20 0 0 35 10 20 0 5 0 0 35 5 0 0 0 0 5 40 75 20.8 1.0 3.0 24.8 38.8 14.0 38.8 15 15 30.0 68.8

7 （株）日本ピーエス                                  無効

8 日本高圧コンクリート（株） 12.0 12.0 5 10 30 0 0 45 10 20 0 10 0 0 40 5 0 0 0 0 5 45 90 25.0 0.0 3.0 28.0 40.0 12.0 40.0 15 15 30.0 70.0

9
ピーエス・コンストラクション
（株）

14.0 14.0 5 10 30 5 0 50 10 20 3 10 0 0 43 5 0 3 0 0 8 51 101 28.1 1.0 3.0 32.1 46.1 14.0 46.1 15 15 30.0 76.1

10 （株）富士ピー・エス 9.0 9.0 5 10 30 3 0 48 10 20 0 10 0 0 40 5 0 3 0 0 8 48 96 26.7 1.0 3.0 30.7 39.7 9.0 39.7 15 15 30.0 69.7

11 三井住友建設（株） 14.0 14.0 5 10 20 0 0 35 10 20 5 10 0 0 45 5 3 0 0 0 8 53 88 24.4 0.0 3.0 27.4 41.4 14.0 41.4 15 15 30.0 71.4
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技術資料提出期限：令和７年１１月７日

評価点合計(満点) ： 135点 設定加算点（ B ） ： 30点

設定加算点（A+B） ： 50点

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 （施工体制確認型）

工 事 名：令和７ー９年度 南国安芸道路西分高架橋上部Ａ１ーＰ４工事 (技術提案評価型(Ｓ型))
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