

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表 (施工体制確認型)

工 事 名 : 令和7-9年度 安芸道路黒鳥高架橋上部P7-A2工事 (技術提案評価型(S型))

技術資料提出期限 : 令和7年11月25日

No.	業 者 名	加 算 点							施工体制評価点			加算点 + 施工体制評価点 (B+F)	備考	
		技術提案				ヒアリング	E	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	F				
		VEに値する提案		A	B						C			D
		「鋼橋の品質確保」に関する技術提案	「現場工事時の配慮」に関する技術提案											
		40.0	20.0	60	1	4	65				15	15	30	
1	(株) IHIインフラシステム	24.0	12.0	36.0	1.0	4.0	41.0		41.0	15	15	30.0	71.0	
2	(株) アルス製作所	24.0	9.0											無効
3	川田工業 (株)	24.0	14.0											無効
4	(株) 駒井ハルテック	24.0	8.0	32.0	1.0	4.0	37.0		37.0	15	15	30.0	67.0	
5	JFEエンジニアリング (株)	24.0	13.0											無効
6	高田機工 (株)	18.0	8.0	26.0	0.0	4.0	30.0		30.0	15	15	30.0	60.0	
7	瀧上工業 (株)	24.0	3.0	27.0	0.0	4.0	31.0		31.0	15	15	30.0	61.0	
8	(株) 名村造船所	19.0	7.0	26.0	1.0	4.0	31.0		31.0	15	15	30.0	61.0	
9	日本車輛製造 (株)	24.0	8.0	32.0	1.0	4.0	37.0		37.0	15	15	30.0	67.0	
10	日本鉄塔工業 (株)	16.0	6.0	22.0	1.0	4.0	27.0		27.0	15	15	30.0	57.0	
11	日本ファブテック (株)	21.0	12.0	33.0	1.0	4.0	38.0		38.0	15	15	30.0	68.0	
12	三井住友建設鉄構エンジニアリング (株)	24.0	10.0	34.0	1.0	4.0	39.0		39.0	15	15	30.0	69.0	

