

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和8年度 池田出張所管内橋梁補修工事

（施工能力評価型（Ⅱ型））

評価点合計(満点)：130点

設定加算点(A)：30点

技術資料提出期限：令和8年5月28日

No.	業 者 名	加 算 点																							施工体制評価点			加算点 + 施工体制 評価点	備考								
		判定結果																																			
		技術者評価						企業評価																	①+②=③												
								基本企業評価									その他企業評価									小計 ②											
		配置予定技術者評価				小計 ①	施工実績等評価			地域精通度・地域貢献度・社会性			災害時等の対応		地理的条件評価		情報化施工技術評価	ICT技術評価		技能者等の活用	週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用率	効率性向上実績	小計													
		C P D	同 種 類 似 工 事 の 施 工 経 験	工 事 成 績	優良技術者表彰の有無		ICT活用証明書	同 種 類 似 工 事 の 施 工 実 績	工 事 成 績	工 事 に 係 る 表 彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る行為等に対する評価	事故及び不誠実な行為等に対する評価	災害時の評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術（土工）の全面的活用	ICT技術（舗装工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用率	週休2日履行証明書の評価		建設マスター等の活用率	効率性向上実績											
		5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	30	5	10	30	5	10	30	5	3	5	5	5	13	78	130			③に対する 相対評価 換算 有 無	加算点 加点 (WLB)	加算点 加点 (賃上げ 表明)	加算点 加点後 (A+B+C)	品質 確保 の 実 効 性	施工 体制 確保 の 確 実 性	⑤	
1	(株) 井上組	5	10	30	0	0	45	10	10	3	10	6	0	39								0	3	5	0	8	47	92	30.0	1.0	1.0	32.0	15	15	30.0	62.0	
2	(株) 東亜工業所	0	10	15	0	0	25	10	0	0	5	0	0	15								5	3	0	0	8	23	48	15.7	0.5	1.0	17.2	15	15	30.0	47.2	
3	ファースト建設（株）	0	5	0	0	0	5	10	0	0	5	0	0	15								0	0	0	0	0	15	20	6.5	0.0	1.0	7.5	15	15	30.0	37.5	
4	三井住友建設鉄構エンジニアリング（株）	5	7	0	0	0	12	10	20	0	10	0	0	40								5	0	0	0	5	45	57	18.6	1.0	1.0	20.6	15	15	30.0	50.6	
5	大旺新洋（株）	5	10	10	0	0	25	10	15	3	10	5	0	43								5	3	0	0	8	51	76	24.8	1.0	1.0	26.8	15	15	30.0	56.8	
6	丸井建設工業（株）																																				無効
7	(株) アトム	5	10	25	0	0	40	10	15	0	10	0	0	35								5	3	0	0	8	43	83	27.1	1.0	1.0	29.1	15	15	30.0	59.1	
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					