

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）

工 事 名：令和8年度 新神宮入江川排水機場除塵設備更新外工事	（施工能力評価型(Ⅱ型)）	評価点合計(満点)：131点	設定加算点(A)：30点
---------------------------------	---------------	----------------	--------------

技術資料提出期限：令和8年5月27日

No.	業 者 名	加 算 点																									施工体制評価点				備考								
		判定結果																																					
		技術者評価					企業評価																				A 加算点 (小数位1桁 (2位四捨五入)) ③に対する 相対評価 換算 有 無	B 加算点 (WLB)	C 加算点 (賃上げ 表明)	D 加算点 加点後 (A+B+C)		品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	E 施工体制 評価点合計	加算点 + 施工体制 評価点 (D+E)				
							基本企業評価					その他企業評価																								小計 ②	評価点 合計 ①+②=③		
		配置予定技術者評価		小計 ①		施工実績等評価		地域貢献度・地域貢献度・社会性			小計	災害時等の対応		地理的条件評価		情報化施工技術評価		ICT技術評価		技術者等の活用		週休2日履行証明書の評価	建設マスター等の活用	効率性向上実績		社会的制約条件を考慮すべき工事の施工実績												小計	
		C	P	D	同種類似工事の 施工経験	工事成績	優良技術者表彰	同種類似工事の 施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での 施工実績	災害支援に係る 表彰等	行為等に対する 評価	事故及び不誠実な 行為等に対する 評価	災害時の 評価継続力	災害時の 復旧支援 体制	地域内での 拠点	鋼橋等製作 工場 の 体制	AS舗装、海上作業 船団施工体制	情報化施工技術の活 用	ICT技術（土工） の全面的活用	ICT技術（舗装工） の全面的活用	登録基幹技能者の活 用	週休2日履行証明書の 評価	建設マスター等の活用	効率性向上実績												社会的制約条件を考慮す べき工事の施工実績	小計
5	10	30	5	50	10	30	5	10	10	30	65																		81	131									
1	西田鉄工（株）	5	7	20	0	32	10	25	3	5	0	0	43										0	0	0	0	0	43	75	30.0	1.0	1.0	32.0	15	15	30.0	62.0		
2	（株）ミトモ製作所	5	10	10	3	28	10	15	0	10	0	0	35										3	0	0	0	3	38	66	26.4	0.0	0.0	26.4	15	15	30.0	56.4		
3	（株）光南溶工	0	5	0	0	5	10	0	0	0	0	0	10										0	0	0	0	0	10	15	6.0	0.0	0.0	6.0	15	15	30.0	36.0		
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							