総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和８年度　桑野川堤防維持工事　　(技術提案評価型(Ｓ型))

評価点合計(満点)　：　137点

設定加算点（ Ｂ ）　：　30点

技術資料提出期限：令和８年２月６日

設定加算点（A+B）　：　50点

№	業者名	加算点																																									施工体制評価点			加算点＋施工体制評価点 (G+H)	備考
		技術提案			判定結果																																ヒアリング									
		VEに値する提案			技術者評価						企業評価																					評価点合計 ①+②=③	Ⓑ 加算点 (小数位1桁(2位四捨五入)) ③に対する相対評価換算 [✓ 有] 無	Ⓒ 加算点加点 (WLB)	Ⓓ 加算点加点 (賃上げ表明)	Ⓔ 加算点加点後 (B+C+D)			加算点合計 (A+E)	Ⓕ 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値 (小数位1桁(2位四捨五入)) A×H/30	Ⓖ 加算点合計 (E+F)					
					配置予定技術者評価					小計 ①	基本企業評価							その他企業評価													小計 ②															
											施工実績等評価			地域精通度・地域貢献度・社会性			小計	災害時等の対応		地理的条件評価			情報化施工技術評価	ICT技術評価		技能者等の活用				小計																
		本工事の施工体制等に配慮		Ⓐ 加算点	CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICT活用証明書の有無		同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援に係る表彰等	事故及び不誠実な行為等に対する評価		災害時の事業継続力の評価	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術（土工）の全面的活用	ICT技術（舗装工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用	河川維持管理技術者等の活用	建設マスター等の活用	効率性向上実績								監理能力	技術提案に対する理解度				品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	Ⓗ 施工体制評価点合計		
		20.0		20	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	-30	65		5								5	5	5	20	85	137		1	3							15	15	30		
1	（株）藤本建設	10.0		10.0	5	7	5	3	2	22	0	20	3	10	0	0	33		5								0	0	0	5	38	60	22.0	0.0	3.0	25.0			35.0	10.0	35.0	15	15	30.0	65.0	
2	富岡建設（株）	10.0		10.0	5	7	20	3	2	37	10	15	5	10	0	0	40		5								0	0	0	5	45	82	30.0	0.0	3.0	33.0			43.0	10.0	43.0	15	15	30.0	73.0	
3																																														
4																																														
5																																														
6																																														
7																																														
8																																														
9																																														
10																																														
11																																														
12																																														

上記の通り　令和８年３月１７日

那賀川河川事務所長　　北川　誠純