総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表　（施工体制確認型）

工　事　名：令和８－９年度　那賀川左岸堤防維持工事 (技術提案評価型(Ｓ型))	評価点合計(満点)　：　137点	設定加算点（Ｂ）　：　30点
技術資料提出期限：令和８年２月６日		設定加算点（A+B）　：　50点

№	業者名	加算点																																														
		技術提案			判定結果																																												
		VEに値する提案			技術者評価												企業評価																															
																	基本企業評価												その他企業評価																				
		本工事の施工体制等に配慮		A 加算点	CPD	同種類似工事の施工経験	工事成績	優良技術者表彰	ICT活用証明書の有無	小計①	同種類似工事の施工実績	工事成績	工事に係る表彰	近隣地域での施工実績	災害支援等に係る表彰	事故及び不誠実な行為等に対する評価	小計	災害時の事業継続力	災害時の復旧支援体制	地域内での拠点	鋼橋等製作工場の体制	AS舗装、海上作業船団施工体制	情報化施工技術の活用	ICT技術（土工）の全面的活用	ICT技術（土工）の全面的活用	登録基幹技能者の活用	河川維持管理技術者等の活用	建設マスター等の活用	効率性向上実績	小計②	評価点合計 ①+②=③	B 加算点（小数位1桁(2位四捨五入)） ③に対する相対評価換算 有 無	C 加算点加点(WLB)	D 加算点加点(賃上げ表明)	E 加算点加点後 (B+C+D)	ヒアリング 監理能力	ヒアリング 技術提案に対する理解度	加算点合計 (A+E)	F 施工体制評価点の獲得割合を技術点に乗じた値(小数位1桁(2位四捨五入)) A×H/30	G 加算点合計 (E+F)	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	H 施工体制評価点合計	加算点＋施工体制評価点 (G+H)	備考
		20.0		20	5	10	30	5	2	52	10	30	5	10	10	-30	65		5								5	5	5	20	85	137		1	3								15	15	30		
1	（株）湯浅土建	10.0		10.0	5	10	15	0	0	30	10	15	3	10	5	0	43		5								0	0	0	5	48	78	30.0	0.0	3.0	33.0			43.0	10.0	43.0	15	15	30.0	73.0	
2																																																
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																

上記の通り　令和８年３月１７日

那賀川河川事務所長　　北川　誠純