



令和3年2月18日  
四国地方整備局  
肱川ダム統合管理事務所

## 令和2年度 発注の見通しの公表について（追加） （令和3年2月現在）

国土交通省四国地方整備局において、令和3年1月29日以降の公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、肱川ダム統合管理事務所において別紙のとおり工事の発注見通しに追加変更がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先：四国地方整備局 肱川ダム統合管理事務所

TEL (0894) 72-1211 (代表)

副所長：坂本<sup>さかもと</sup> 雄彦<sup>ゆうひこ</sup> (内線：204)

◎管理課長：渡辺<sup>わたなべ</sup> 教仁<sup>のりひと</sup> (内線：331)

(◎：主な問い合わせ先)

## 令和2年度 発注の見通しの公表について（令和3年2月現在）

令和3年2月18日  
四国地方整備局  
肱川ダム統合管理事務所

国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年2月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

### 記

#### 1. 一般競争入札

- 1- 追加工事名：令和3年度 鹿野川ダムCCTV設備設置工事
- 1) 工事種別：通信設備工事
  - 2) 工事場所：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
  - 3) 工期：約6ヶ月
  - 4) 工事概要：CCTV設備更新 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期：第1四半期
  - 6) その他：その他適用事項等
    - ・ 余裕期間制度
    - ・ 同種工事实績要件 電気通信設備の設置、更新、補修又は修繕をした工事の施工実績を有すること。

2－追加 工 事 名：令和3年度 鹿野川ダム仮設構台撤去工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
- 3) 工 期：約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要：仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) そ の 他：その他適用事項等
  - ・同種工事实績要件 土留め・仮締切又は既製杭の施行実績  
又は構造物撤去の施行実績を有すること。
  - ・専任開始時期 6月上旬頃

3－追加 工 事 名：令和3年度 野村ダム堆砂掘削外工事

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：愛媛県西予市宇和町明間地先
- 3) 工 期：約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要：(堆砂掘削)
- 5) 掘削工 約10,000m<sup>3</sup>  
(樋門修繕工)  
樋門本体工 3基 生コンクリート 約 40m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 6) 入札予定時期：第1四半期
- 7) そ の 他：その他適用事項等
  - ・同種工事实績要件 河川工事における掘削  
又は切土の施工実績を有すること。
  - ・専任開始時期 6月中旬頃

## 令和2年度 発注の見通しの公表について（令和3年2月現在）

令和3年2月18日  
四国地方整備局  
肱川ダム統合管理事務所

国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所における令和2年度の建設コンサルタント業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年2月18日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務が発注される場合があります。

### 1. 簡易公募型競争入札

#### 1-追加 業務名：令和3年度 野村ダム貯水池周辺地質調査業務

- 1) 業務区分：地質調査業務
- 2) 履行期限：約11ヶ月
- 3) 業務概要：ボーリング調査 1式  
観測機器設置 1式  
孔内傾斜計観測 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：総合評価落札方式

### 2. 簡易公募型プロポーザル方式

#### 1-追加 業務名：令和3年度 野村ダム施設改良施工計画検討業務

- 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約10ヶ月
- 3) 業務概要：施工計画検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：設計共同体