

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 野村ダム施設改良施工計画検討外業務
履行場所	肱川ダム統合管理事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	肱川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 履行期間	137 日間	自 令和 7年 8月12日	至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	本業務は、野村ダム施設改良工事における増設減勢工の本川合流部における仮締切計画の検討、上流仮締切設備の浮力対策戸当り構造及び施工への影響の検討等を行うものである。		
4) 業務内容	計画準備 1 式 設計検討 1 式 報告書作成 1 式		

積算内訳書

業務名	令和7年度 野村ダム施設改良施工計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	施設改良実施設計
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設改良実施設計		式	1	4,114,650	
計画準備		式	1	304,100	
計画準備		式	1	304,100	計画準備 1 式
設計検討		式	1	3,245,550	
増設減勢工		式	1	1,460,350	増設減勢工の本川合流部における仮 縮切計画検討 1 式
上流仮縮切設備工		式	1	1,615,800	浮力対策戸当りの構造検討 1 式 施工計画の検討 1 式
堤体漏水対策図面修正		式	1	169,400	堤体漏水対策図面修正 1 式
報告書作成		式	1	565,000	
報告書作成		式	1	565,000	報告書作成 1 式
河川構造物設計		式	1	691,476	
護岸設計		式	1	691,476	
護岸詳細設計		式	1	691,476	護岸詳細設計 (20)1 (m)式 片側
共通		式	1	431,370	
共通（設計業務）		式	1	431,370	
打合せ等		式	1	262,500	打合せ

積算内訳書

業務名	令和7年度 野村ダム施設改良施工計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
その他		式	1	33,450	照査技術者による報告 1 回
公開成果品作成		式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
直接経費		式	1	357,910	
直接経費		式	1	357,910	
旅費交通費		式	1	32,910	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	325,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	5,595,406	
その他原価		式	1	2,813,091	
一般管理費等		式	1	4,521,503	
業務価格		式	1	12,930,000	