

積算内訳

1. 工事名

工 事 名	令和7年度 肱川ダム統合管理事務所屋上防水外改修工事
工 事 地 名	愛媛県西予市野村町野村8-153-1

2. 工事内容

1) 事務所名	肱川ダム統合管理事務所
2) 主 工 種	建築工事
3) 工 期	自 令和 7年 10月14日から 至 令和 8年 2月27日まで
4) 工事概要	本工事は、本工事は、肱川ダム統合管理事務所の庁舎棟、車庫棟、予備電源室棟の屋上防水改修及び庁舎棟の空気調和設備改修を行う工事である。
5) 工事内容	(1) 庁舎棟 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 建築面積 424.23㎡ 延べ床面積 1,162.10㎡ (2) 車庫棟 鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積 101.25㎡ 延べ床面積 101.25㎡ (3) 予備電源室棟 鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積93.50㎡ 延べ床面積 93.50㎡ 上記における屋上防水改修 一式 空気調和設備改修 一式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	17,392,091	工事種別内訳－1
機械設備工事	1	式	4,100,020	工事種別内訳－1
計			21,492,111	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,753,840	
現場管理費	1	式	5,245,634	
一般管理費等	1	式	4,236,385	
計			11,235,859	
資源循環促進税相当額	1	式	2,030	
工事価格	1	式	32,730,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

