



令和 6 年 9 月 26 日

四国地方整備局

香川河川国道事務所

## 令和6年度 発注見通しの公表について(追加) (令和6年9月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和6年7月1日以降の公告・公示  
予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、香川河川国道事務所  
において、別添のとおり追加がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先：四国地方整備局 香川河川国道事務所

TEL:(087)821-1620

副所長(道路):<sup>よこた</sup>横田 <sup>なおき</sup>直紀 (内線 205)

◎工務第二課長(工事担当):<sup>あべ</sup>阿部 <sup>ひろゆき</sup>浩之 (内線 411)

◎:主な問い合わせ先

令和6年度9月期 発注見通しの公表について(追加)(令和6年9月現在)

令和6年9月26日  
香川河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記のとおり追加します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年9月26日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

記

1. 一般競争入札

1—追加

- 工 事 名 : 令和6—7年度 本山橋架替本山甲地区外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市豊中町本山甲地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 重力式擁壁 約130m<sup>3</sup>  
プレキャストL型擁壁 約48m  
プレキャストカルバート 約47m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ・週休2日・現場閉所  
・施工箇所点在型積算(2箇所)  
上記工時箇所以外 観音寺市植田町地先  
・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)  
・同種工事实績要件 カルバート工  
・専任開始時期 令和7年1月上旬頃

令和6年度9月期 発注見通しの公表について(追加)(令和6年9月現在)

令和6年9月26日  
香川河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通し(公告予定時期)を下記のとおり追加します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年9月26日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

記

### 3. 簡易公募型競争入札方式 3―追加

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 業務名       | : 令和6―7年度 香川管内改築事業修正設計業務 |
| 1) 業務種別   | : 土木関係建設コンサルタント業務        |
| 2) 履行期限   | : 約9ヶ月                   |
| 3) 業務概要   | : 道路修正設計 1式              |
| 4) 入札予定時期 | : 第3四半期                  |