



令和7年5月28日
香川河川国道事務所

令和7年度 発注見通しの公表について（追加） （令和7年5月現在）

国土交通省四国地方整備局において、令和7年4月1日以降の公告・公示
予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、香川河川国道事務所に
おいて、別添のとおり追加がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先：四国地方整備局 香川河川国道事務所

TEL：(087) 821-1632

副所長（道路）：横田^{よこた}直紀^{なおき}（内線 205）

◎道路管理第二課長：岡田^{おかだ}和美^{かずみ}（内線 411）

◎：主な問い合わせ先

令和7年度4月期 発注見通しの公表について（追加）（令和7年5月現在）

令和7年5月28日
香川河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所における令和7年度の工事の発注の見通し（公告予定時期）を下記のとおり追加します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年5月28日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 ※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

記

1. 一般競争入札

1—追加

- 工 事 名 : 令和7年度 与北橋西詰交差点改良外工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺市与北町字西務主地先
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 舗装工 約620m
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 : ・ I C T (舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望)
・ B I M / C I M活用工事(受注者希望)
・ 施工箇所点在型積算(4箇所)
上記工事場所以外 坂出市加茂町字井手西地先
上記工事場所以外 善通寺市吉原町字西湊地先
上記工事場所以外 観音寺市豊浜町姫浜地先
・ 同種工事实績要件 : アスファルト舗装工事
・ 公告予定時期 : 6月頃
・ 専任開始時期 : 令和7年10月上旬頃