



令和7年12月19日

香川河川国道事務所

令和7年度補正予算 発注見通しの公表について (一部変更) (令和7年12月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和7年12月17日以降の公告・公示予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、香川河川国道事務所において、別添のとおり一部変更がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先：四国地方整備局 香川河川国道事務所
TEL：(087) 821-1620

副所長（道路）：横田 直紀（内線 205）

◎工務第二課長（工事担当）：阿部 浩之（内線 411）

◎：主な問い合わせ先

令和7年度補正予算 発注見通しの公表について（一部変更）（令和7年12月現在）

令和7年12月19日

香川河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所における令和7年度の工事の発注の見通し（その他）を下記のとおり変更します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年12月19日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

1—変更

【変更前】

工 事 名 : 令和7—8年度 豊中観音寺拡幅豊中横断歩道橋外上部
工事

工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

工 事 場 所 : 香川県三豊市豊中町本山甲地先

工 期 : 約12ヶ月

工 事 概 要 : 単純鋼床版箱桁橋 L=35.6m W=67.5t

鋼単純非合成箱桁橋 L=12.95m W=5t

（工事発注規模）

2億3,000万円以上 3億円未満

公告予定時期 : 令和7年12月

入札予定時期 : 令和8年3月

そ の 他 : ・余裕期間制度（発注者指定）

・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望）

・BIM／CIM活用工事（受注者希望）

・トラッククレーン架設以外を予定

・同種工事实績要件 側道橋、横断歩道橋、道路橋または
鉄道橋

・専任開始時期 令和8年9月上旬頃

【変更後】

- 工 事 名 : 令和7—8年度 豊中観音寺拡幅豊中横断歩道橋外上部
工事
- 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 工 事 場 所 : 香川県三豊市豊中町本山甲地先
- 工 期 : 約12ヶ月
- 工 事 概 要 : 単純鋼床版箱桁橋 L=35.6m W=67.5t
鋼単純非合成箱桁橋 L=12.95m W=5t
(工事発注規模)
2億3,000万円以上 3億円未満
- 公告予定時期 : 令和7年12月
- 入札予定時期 : 令和8年3月
- そ の 他 : ・余裕期間制度(発注者指定)
・ICT(構造物工(橋梁上部))活用工事(施工者希望)
・BIM/CIM活用工事(受注者希望)
・トラッククレーン架設を予定
・同種工事实績要件 側道橋、横断歩道橋、道路橋または
鉄道橋
・専任開始時期 令和8年9月上旬頃