



令和8年7月1日
香川河川国道事務所

令和8年度 発注見通しの公表について (追加) (令和8年7月現在)

国土交通省四国地方整備局において、令和8年7月1日以降の公告・公予定の工事及び業務の発注見通しを公表しましたが、香川河川国道事務所において、別添のとおり追加がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ先：四国地方整備局 香川河川国道事務所
TEL：(087) 821-1632

副所長（道路）：宮武^{みやたけ} 貴志^{たかし}（内線 205）

◎道路管理第二課長：宮本^{みやもと} 道郎^{みちお}（内線 441）

◎：主な問い合わせ先

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和 8年 7月現在)

令和8年7月1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予 定年月	入札予 定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
追加	香川河川国 道事務所	令和8年度 高松管内舗装修繕工事	一般競争（政 府調達以外）	アスファルト舗 装工事	アスファルト舗装 L＝約1,500m 仮設工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・アスファルト合材 約1千t	令和 8年 7月	令和 8年 7月	高松国道 維持出張 所管内		5ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（4箇所） ・同種工事实績要件 アスファルト舗装工事且つ規制工事 ・専任開始時期 令和8年10月下旬頃
追加	香川河川国 道事務所	令和8－9年度 高松管内コンクリート外 舗装修繕工事	一般競争（政 府調達以外）	セメント・コン クリート舗装工 事	コンクリート舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和 8年 7月	令和 8年 8月	高松国道 維持出張 所管内		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事实績要件 コンクリート舗装工又はアスファル ト舗装工 ・専任開始時期 令和8年10月下旬頃