

令和8年度 発注の見通しの公表について(追加)(令和 8年 4月現在)

令和8年4月24日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 8年 4月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場閉所)の「完全週休2日(土日)」です。

連番	事務所	工事/業務名	契約型式	工種/業種区分	工事/業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事/業務場所		工期	その他
								自	至		
追加	中村河川国道事務所	令和8-10年度 佐賀大方道路馬地第1トンネル工事	一般競争(政府調達)	一般土木工事	トンネル延長 L=約285m (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満 (主要建設資材需要見込み量) セメント: 1千t 生コン: 8千m ³ 砕石及び砂: 2千m ³ 鋼材: 5百t	令和8年9月	第4四半期	高知県幡多郡黒潮町佐賀		19ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 完全週休2日(土日祝) 余裕期間制度(任意着手) ICT(土工)活用工事(発注者指定) ICT(法面工・擁壁工)活用工事(施工者希望) BIM/CIM活用工事(発注者指定) 段階選抜方式 同種工事実績要件: トンネル工 専任開始時期: 令和9年4月下旬頃
追加	土佐国道事務所	令和8-11年度 海部野根道路生見トンネル工事	一般競争(政府調達)	一般土木工事	トンネル L=822m (工事発注規模) 50億円以上 (主要建設資材需要見込み量) セメント: 2千t 生コン: 15千m ³ 砕石及び砂: 9千m ³ 鋼材: 10百t	令和8年9月	第4四半期	高知県安芸郡東洋町生見		35ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 技術提案評価S1型 完全週休2日(土日祝) 余裕期間制度(任意着手) ICT(土工)活用工事(発注者指定) ICT(法面工・擁壁工)活用工事(施工者希望) BIM/CIM活用工事(発注者指定) 段階選抜方式 同種工事実績要件: トンネル工 専任開始時期: 令和9年4月下旬頃
追加	土佐国道事務所	令和8-9年度 野根安倉道路野根川橋下部P1工事	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	橋脚(H=約16m)1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材: 5百t	令和8年6月	第2四半期	高知県安芸郡北川村安倉		12ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 余裕期間制度(任意着手) ICT(作業土工(床堀工)・基礎工・構造物工(橋脚・橋台))活用工事(施工者希望) BIM/CIM活用工事(受注者希望) 同種工事実績要件: RC構造の橋台又は橋脚 専任開始時期: 令和8年10月上旬頃