

令和6年度 発注の見通しの公表について(変更)(令和 6年5月現在)

令和6年5月15日
国土交通省 四国地方整備局
営繕部

国土交通省四国地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表(変更)する。
なお、ここに記載する内容は、令和 6年 5月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	入札時期 (公告時期)	工事／業務場所		工期	その他
							自	至		
7	営繕部	令和6－7年度 高知地方合同庁舎空調設備改修工事	一般競争（政府調達以外）	暖冷房衛生設備工事	(工事概要) 庁舎 RC－6－1 約4, 142m ² に係る 空調設備改修工事 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	第1四半期	高知県 高知市 本町 4－ 3－4 1		13ヶ月	→余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事 ・ 専任開始時期 令和6年11月上旬頃
8	営繕部	令和6－7年度 高松港湾合同庁舎機械設備改修工事	一般競争（政府調達以外）	暖冷房衛生設備工事	(工事概要) 庁舎 RC－6－1 約6, 406m ² に係る 空調設備改修工事、給排水衛生設備改修工事 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	第1四半期	香川県 高松市 朝日新 町1－ 30		11ヶ月	→余裕期間制度（発注者指定方式） ・ 週休2日・現場閉所（発注者指定型） ・ 同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事 ・ 専任開始時期 令和6年12月上旬頃