

令和7年度 発注の見通しの公表について(追加)(令和 8年1月現在)

令和 8年1月23日  
国土交通省 四国地方整備局  
高知河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所における令和7年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 8年1月23日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。  
※「一括審査公式(〇〇)」:(〇〇)の内容が一致する工事が一括審査方式の組み合わせです。  
※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場閉所)の「完全2日(土日)」です。

連番	事務所	工事／業務名	契約方式	工事／業務概要	公告予定時期	入札予定時期	工期／業務場所		工期	その他
							自	至		
追加	高知河川国道事務所	令和7－8年度 高知海岸香南工区外工事用ブロック製作工事	一般競争(政府調達以外)	【香南地先】 ブロック製作 1式 仮設工 1式 【仁井田地先】 ブロック製作 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 1億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コン 2千m3	令和 8年 1月	第4四半期	高知県 香南市 夜須町 手結地 先	高知県 高 知市仁井 田地先	10ヶ月	余裕期間制度(任意着手方式) 施工箇所所在型積算 同種工事実績要件:コン クリートブロックの製作ま たは据付 専任開始時期:令和8年5 月下旬頃