

令和6年度 発注の見通しの公表について(追加)(令和 6年 9月現在)

令和6年9月17日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表(追加)する。

なお、ここに記載する内容は、令和 6年 9月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※7月1日公表資料より追加があった工事のみを掲載しております。

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	入札時期 (公告時期)	工事／業務場所		工期	その他
							自	至		
	松山河川国道事務所	令和6-7年度 国道196号今治IC交差点改良工事	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	道路土工 1式 舗装工 1式 緑石工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 砕石 約2千m ³ アスファルト合材 約1千トン	第2四半期	愛媛県今治市山路		9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・余裕期間制度(フレックス方式) ・週休2日・現場閉所(発注者指定型) ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型) ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型) ・専任開始時期 令和6年12月初旬頃