

令和6年度 発注見通しの公表について(変更)(令和 6年 12月現在)

令和6年12月2日  
国土交通省 四国地方整備局  
松山河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所における令和6年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表(変更)する。  
なお、ここに記載する内容は、令和 6年 12月 2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※入札予定時期とは、公告予定時期のことです。  
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。  
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。  
※10月1日公表資料より追加及び変更があった工事のみ掲載しています。(朱書き部が追加・変更箇所です。)

| 連番 | 事務所       | 工事／業務名                     | 契約型式         | 工種／業種区分          | 工事／業務概要                                        | 入札時期<br>(公告時期) | 工事／業務場所    |          | 工期   | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                            |              |                  |                                                |                | 自          | 至        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 松山河川国道事務所 | 令和6－7年度 今治道路安全施設（その1）工事    | 一般競争（政府調達以外） | 維持修繕工事           | 安全施設工 1式<br>（工事発注規模）<br>1億円以上 2億円未満            | 第3四半期          | 愛媛県今治市朝倉下  | 愛媛県今治市長沢 | 9ヶ月  | <ul style="list-style-type: none"><li>・余裕期間制度（フレックス方式）</li><li>・週休2日・現場閉所</li><li>・BIM／CIM活用工事（受注者希望型）</li><li>・施工箇所点在型積算（2箇所）<br/>今治市朝倉下、今治市長沢</li><li>・同種工事実績要件<br/>1）新設の道路付属施設工の防護柵工</li><li>・専任開始時期：令和7年3月中旬頃</li></ul>                                                                             |
| 新規 | 松山河川国道事務所 | 令和6－7年度 外環空港線南吉田ONランプ橋上部工事 | 一般競争（政府調達以外） | プレストレスト・コンクリート工事 | PC2径間連続中空床版橋 L＝約58m<br>（工事発注規模）<br>1億円以上 2億円未満 | 第3四半期          | 愛媛県松山市南吉田町 |          | 11ヶ月 | <ul style="list-style-type: none"><li>・余裕期間制度（フレックス方式）</li><li>・週休2日・現場閉所</li><li>・BIM／CIM活用工事（発注者指定型）</li><li>・同種工事実績要件<br/>下記の要件を満たす工事の施工実績を有すること。<br/>1）道路橋（A活荷重又はTL－20以上）又は鉄道橋（モノレール及び新交通は除く）であること。<br/>2）橋梁型式がポストテンション方式のPC連続橋であること。<br/>ただし、上記1）2）は同一工事であること。</li><li>・専任開始時期：令和7年5月上旬頃</li></ul> |